

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Chi cục Điều tra Chống buôn lậu
- Tên gói thầu: **Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu.**
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Tại thành phố Hải Phòng: Các Cảng Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện, Cảng Đình Vũ, Cảng Nam Đình Vũ...)
 - + Tại tỉnh Hưng Yên: Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (Km10+395, tỉnh lộ 379 Hưng Yên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên)
 - + Tỉnh Bắc Ninh: Trụ sở Đội 8 – Chi cục Điều tra chống buôn lậu (thôn Đông Xá, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh)
- Nội dung: Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng hóa cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu gồm 29 container (26 cont 20feet và 03 cont 40 feet) chứa gỗ từ các Cảng Hải Phòng, 02 container và 8.198 khúc gỗ từ Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính về lưu giữ tại trụ sở Đội 8.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Mục tiêu công việc:

2.1 Đối với 29 container (26 container 20 feet và 03 container 40 feet) chứa gỗ từ các Cảng Hải Phòng vận chuyển về trụ sở Đội 8:

- Địa điểm giao nhận container: Các Cảng tại TP. Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện, Cảng Đình Vũ, Cảng Nam Đình Vũ...).
- Địa điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa: Trụ sở Đội 8 – Chi cục Điều tra Chống buôn lậu.

2.1.1 Yêu cầu chuẩn bị mặt bằng:

Thực hiện san phẳng nền đất diện tích khoảng 1.000 m² tại khu vực phía sau nhà kho trong khuôn viên trụ sở Đội 8 để làm vị trí tập kết hàng hoá.

2.1.2 Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (bao gồm các thủ tục rút container chứa hàng vi phạm ra khỏi cảng) là gỗ dạng khúc chứa trong 29 container (26 container 20 feet và 03 container 40 feet), sử dụng xe nâng, nhân công phù hợp bốc xếp, rút hàng hóa trong container về địa điểm tập kết, sắp xếp gọn gàng theo từng vụ việc và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Vận chuyển trả vỏ container rỗng sau khi rút hàng về nơi tiếp nhận ban đầu.

2.1.3 Bảo quản hàng hoá

Cung cấp vải bạt chất liệu PVC chống thấm nước phủ trên, dưới bảo quản hàng hóa sau khi rút hàng khỏi container và trả vỏ container về địa điểm giao nhận.

2.1.4 Phương tiện thực hiện

Nhà thầu phải bố trí tối thiểu các phương tiện, thiết bị sau trong quá trình thực hiện gói thầu để đảm bảo tiến độ và cam kết huy động trong suốt thời gian thực hiện gói thầu:

- 04 xe đầu kéo thực hiện vận chuyển container;
- 03 xe nâng có tải trọng tối thiểu 3 tấn thực hiện việc rút hàng hoá

Nhà thầu cam kết huy động số lượng nhân công phù hợp để thực hiện công việc đảm bảo tiến độ.

2.1.5 Trách nhiệm với vỏ container

Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm tình trạng nguyên vẹn của vỏ container trong suốt quá trình vận chuyển. Trường hợp container bị hư hỏng, trầy xước, móp méo hoặc phát sinh bất kỳ tổn thất nào do quá trình vận chuyển, nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa hoặc bồi thường theo đúng hiện trạng ban đầu và thời hạn do Chủ đầu tư hoặc đơn vị sở hữu container yêu cầu.

2.2 Đối với 02 container 40 feet chứa hàng hoá vi phạm khác và 8.198 khúc gỗ tròn các loại trọng lượng từ 80 – 200kg/khúc được lưu giữ tại Trường bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính vận chuyển về trụ sở Đội 8:

- Địa điểm giao nhận hàng hoá: Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính
- Địa điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa: Trụ sở Đội 8 – Chi cục Điều tra Chống buôn lậu

2.2.1 Phạm vi công việc

- Cung cấp dịch vụ nâng, hạ, vận chuyển 02 container 40 feet về lưu giữ tại trụ sở Đội 8.

- Cung cấp dịch vụ nâng, bốc xếp số lượng 8.198 khúc trên lên xe ô tô chở gỗ và vận chuyển lưu giữ tại trụ sở Đội 8.

- Bốc xếp, nâng hạ gỗ về địa điểm tập kết, sắp xếp gọn gàng theo từng vụ việc và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

2.2.2 Bảo quản hàng hoá

Cung cấp vải bạt chất liệu PVC chống thấm nước phủ trên và dưới hàng hoá là gỗ sau khi sắp xếp để bảo quản.

2.2.3 Phương tiện thực hiện

Nhà thầu phải bố trí tối thiểu các phương tiện, thiết bị sau trong quá trình thực hiện gói thầu để đảm bảo tiến độ và cam kết huy động trong suốt thời gian thực hiện gói thầu:

- 01 xe đầu kéo thực hiện vận chuyển container;
- 05 xe tải chở gỗ tải trọng tối thiểu 27.000 kg để thực hiện việc vận chuyển gỗ;
- 02 xe nâng có tải trọng tối thiểu 3 tấn thực hiện việc nâng hàng hoá lên xe tải chở gỗ.

Nhà thầu cam kết huy động số lượng nhân công phù hợp để thực hiện công việc đảm bảo tiến độ.

2.3 Số lượng vải bạt chất liệu PVC chống thấm nước dự kiến sử dụng tại các vị trí tập kết để bảo quản hàng hoá là: 4.000 m²

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

TT	Nội dung hạng mục	Tiến độ thực hiện
1	Thời gian vận chuyển, bốc xếp hàng hóa	≤ 15 ngày
2	Tiến độ thực hiện chi tiết	Nêu chi tiết tiến độ thực hiện

- Nhà thầu có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn cháy nổ, chống mất mát hàng hóa trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

3.2 Yêu cầu khác:

✓ Có nêu phương án nâng hạ container tại cảng xuống xe đầu kéo, thực hiện thủ tục rút container thay chủ đầu tư và các thủ tục khác để vận chuyển container ra khỏi cảng về địa điểm tập kết hàng hóa.

✓ Có cam kết huy động đầy đủ phương tiện, nhân lực phù hợp để triển khai dịch vụ bốc xếp hàng hóa từ container xe chở gỗ vào địa điểm tập kết hàng hóa (Nhà thầu đề xuất số lượng phương tiện, nhân lực dự kiến huy động để đáp ứng tiến độ thực hiện).

✓ Cung cấp và thực hiện việc phủ bạt chất liệu PVC chống thấm nước bảo quản hàng hóa sau khi sắp xếp hàng hóa tại địa điểm tập kết (nêu rõ nguồn gốc xuất xứ vải bạt).

✓ Cam kết và chịu toàn bộ trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn cho hàng hóa, vệ sinh môi trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

✓ Cử cán bộ phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện kiểm đếm, giao nhận hàng hoá trước khi thực hiện vận chuyển và chịu mọi trách nhiệm nêu mất mát, hư hỏng hàng hoá trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp tổng quát và kế hoạch công tác theo yêu cầu Chương V.

2. Kế hoạch thực hiện phù hợp với tiến độ thực hiện công việc.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện trên cơ sở Biên bản nghiệm thu. Việc thanh toán được thực hiện theo đơn giá trúng thầu và khối lượng thực tế được nghiệm thu.

