

Số: /QĐ-BQLDA

Yên Lãng, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 90/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài khoản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND xã Yên Lãng về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng, uỷ quyền cho Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh trụ trường đầu tư một số dự án đầu tư công của huyện Mê Linh. Kèm theo phụ lục số 04: Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh;

*Căn cứ các Quyết định của UBND xã Yên Lãng: số 1622/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án; số 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BQLDA ngày 30/10/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Yên Lãng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Yên Lãng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh;*

*Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Yên Lãng số: 262/QĐ-BQLDA ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 6: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu còn lại; Số 158/QĐ-BQLDA ngày 04/11/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà của dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh;*

*Căn cứ Tờ trình số 1202.05/Ttr-DVL ngày 02/12/2025 của Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ DAVILAW và E-HSMT kèm theo;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 02.12-02/ND/BCTĐHSMT ngày 02/12/2025 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại ND;*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường mầm non Thạch Đà B, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh;
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
3. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Lãng, TP Hà Nội;
4. Chủ đầu tư: UBND xã Yên Lãng;
5. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Yên Lãng;
6. Tên đơn vị lập HSMT: Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW;
7. Tên đơn vị thẩm định HSMT: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại ND;

8. Nội dung hồ sơ mời thầu: Như nội dung hồ sơ mời thầu Gói thầu số 7 do Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW lập và được Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại ND thẩm định.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Tổ quản lý dự án:

- Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt;
- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

2. Trách nhiệm của Công ty CP sở hữu trí tuệ DAVILAW:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND xã Yên Lãng và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng về nội dung tại Tờ trình số 1202.05/Ttr-DVL ngày 02/12/2025 và HSMT kèm theo.

3. Trách nhiệm của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại ND:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND xã Yên Lãng và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng về nội dung tại Báo cáo thẩm định E-HSMT số 02.12-02/ND/BCTĐHSMT ngày 02/12/2025.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tổ: Hành chính – tổng hợp; Quản lý dự án; Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND xã (để báo cáo);
- Đ/c PGĐ (để biết);
- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Văn Trung**