

Số: 1230/CGXT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12 năm 2025

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Xây lắp

Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương.
- Tên gói thầu: Xây lắp
- Số KHLCNT: PL2500301340-00 thời điểm đăng tải 20/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500565021-00 thời điểm đăng tải 15/12/2025;
- Giá gói thầu: 2.272.059.142 đ;
- Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ 05/12/2025 đến 19/01/2026;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Quyết định số: 209/QĐ-HĐTV ngày 12/09/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chỉnh Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025;

+ Văn bản số: 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị.

+ Quyết định số 3498/QĐ-PCTH ngày 02/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc giao kế hoạch danh mục, vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026.

+ Quyết định số 4865/QĐ-PCTH ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, Dự toán Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương;

+ Quyết định số 5788/QĐ-PCTH ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt KHLCNT, gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương;

+ Quyết định số 5809/QĐ-PCTH ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt giá gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương;

+ Quyết định số 6236/QĐ-PCTH ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương;

- + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu;
- + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

## 2. Tổ chuyên gia

### a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty điện lực Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 704/QĐ-PCTH ngày 26/03/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: Xây lắp Hàng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương;

### b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01.

**Bảng số 01**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Bùi Đức Thuận	TP KHVT - Tổ trưởng	Tổ trưởng - Kiểm tra, soát xét toàn bộ hồ sơ
2	Phạm Quang Đăng	Phó phòng KT- Thành viên	Đọc hồ sơ và góp ý
3	Nguyễn Thị Tường Minh	Phó phòng KHVT- Thành viên	Đọc hồ sơ và góp ý
4	Nguyễn Hoàn Sơn	Phó ban QLDA- Thành viên	Đọc hồ sơ và góp ý
5	Nguyễn Minh Tuấn	CV Phòng TTBVPC - Thành viên	Đọc hồ sơ tính hợp lệ
6	Lê Thị Ngọc Huyền	CV Phòng TCKT - Thành viên	Đọc hồ sơ tài chính
7	Dương Văn Tâm	CV Phòng KHVT- Thành viên	Đọc hồ sơ kỹ thuật

### c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ xét thầu làm việc theo nguyên tắc tập trung trong quá trình đánh giá. Từng thành viên của tổ làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công như trên, ngoài ra các thành viên đều có quyền kiểm tra toàn bộ nội dung hồ sơ dự thầu. Tổ sẽ hợp thống nhất nội dung, ý kiến của các thành viên trong tổ, nếu thành viên nào có ý kiến khác với ý kiến của đa số thành viên còn lại thì ý kiến đó vẫn được bảo lưu và giữ nguyên trong Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bước đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp đạt/không đạt. Phương pháp đánh giá E-HSDT áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

Quy trình đánh giá: Đánh giá E-HSDT

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của các E-HSDT;

- Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của các E-HSDT đạt ở bước đánh giá tính hợp lệ;

- Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật các E-HSDT đạt ở bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm.

- Bước 4: Đánh giá về tài chính các E-HSDT đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật.

- Bước 5: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Tổ chuyên gia xét thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đối chiếu hồ sơ E-HSDT.

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì mời các nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu hồ sơ E-HSDT.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo Bảng số 02 dưới đây

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI	2.272.059.142	2.268.972.942		2.268.972.942

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Bảo lãnh dự thầu của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Minh Khôi do ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại – Chi nhánh Thanh Hóa với giá trị: 34.000.000đ có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 26/12/2025 không đáp yêu cầu của HSMT yêu cầu hiệu lực bảo lãnh dự thầu là 100 ngày;

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI	Không xét

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không

c) Các nội dung làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 05**

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI	Không xét	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐT (nếu có)): Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT (nếu có): Không

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không

### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 06 dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

**Bảng số 06**

STT	Nội dung	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không xét

2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu Xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không xét
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>		
5	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	Không xét
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét

## 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

STT	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không xét
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không xét
<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xét

## 7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu Xây lắp, PC, phần Xây lắp gói thầu EC3

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

**Bảng số 08**

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI	Không xét	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không

#### **8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 26 tháng 12 năm 2025 đến ngày 29 tháng 12 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không**

### **III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

#### **1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:**

STT	Tên nhà thầu	Xếp hạng
1	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI	Không xếp hạng

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

**2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo;**

**3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có**

**4. Đối chiếu tài liệu: Không**

**5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất :**

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Giá dự thầu	Giá đề nghị trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Không có								

#### **6. Kiến nghị**

Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc Công ty cho hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại theo quy định.

### **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU**

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	KHÔNG CÓ			

**Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia xét thầu - Công ty Điện lực Thanh Hóa./.**

**Nơi nhận:**

- TTD (để thẩm định);
- Lưu: VT, KHVT (03 bản giấy).

### CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Nguyễn Minh Tuấn

Lê Thị Ngọc Huyền

Dương Văn Tâm

Nguyễn Thị Tường Minh

Phạm Quang Đăng

Nguyễn Hoàng Sơn

**TỔ TRƯỞNG TXT**

**Bùi Đức Thuận**

**Phụ lục**  
(Kèm theo báo cáo đánh giá số: /CGXT)  
**Mẫu số 01**  
**ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT**

Gói thầu: Xây lắp

Hạng mục SCL: NR Quảng Nhân 1, 4; NR Quảng Hải; NR Quảng Hải 5 lộ 477E9.61; NR Quảng Thành 2 lộ 477E9.9; NR Quảng Phong 4 lộ 476E9.27; NR Quảng Ngọc 5 lộ 477E9.29; NR Quảng Thái 5, Quảng Lưu 4 lộ 475E9.29; NR Đông Vinh 3 lộ 379E9.27; NR Quảng Lợi 4, đường trục lộ 373E9.29 và các TBA Quảng Nhân 1, 4, Quảng Hải 5, 8, Quảng Thành 2, Quảng Phong 4, Quảng Ngọc 5, Quảng Thái 5, Quảng Lưu 2, 4, Đông Vinh 1, 3, Quảng Lợi 4 - Đội QLĐLKV Quảng Xương

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia <sup>(9)</sup>		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu <sup>(1)</sup>	-	-		x	Bảo lãnh do ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại – Chi nhánh Thanh Hóa với giá trị: 34.000.000đ có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 26/12/2025
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-			
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập <sup>(3)</sup>	x	-	x		

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia <sup>(9)</sup>		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản <sup>(3)</sup>	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu <sup>(3)</sup>	x	-	x		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu <sup>(3)</sup>	x	-	x		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự <sup>(3)</sup>	x	-	x		
2.1.6	Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp <sup>(4)</sup>	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống <sup>(6)</sup>	x	-	x		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu <sup>(3)</sup>	x	-	x		
<b>KẾT LUẬN</b>				<b>KHÔNG ĐẠT</b>		