

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc  
KHLCNT 10 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT - BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang Về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-PCTQ ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc KHLCNT 10 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số 1809/QĐ-PCTQ ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Tờ trình số 360/TCG-ĐTXD, ngày 05/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc KHLCNT 10 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 755/TTĐ, ngày 06/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu : 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp

*đặt thiết bị thuộc KHLCNT 10 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025;  
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc KHLCNT 10 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 với nội dung theo file đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Bằng**