

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025; Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn; Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-HĐTV ngày 26/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hà Nam và Công ty Điện lực Nam Định vào Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 0/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-PCNB ngày 29/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-PCNB ngày 12/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn”;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-PCNB ngày 23/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-PCNB ngày 01/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 1908/QĐ-EVNNPC ngày 26/08/2025; 1448/QĐ-EVNNPC ngày 30/06/2025; 1438/QĐ-EVNNPC ngày 30/06/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-PCNB ngày 04/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025; Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn; Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Tờ trình số 12125/TCGĐT ngày 04/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025; Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn; Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026”.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1586/ĐT ngày 08/12/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định HSMT gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025; Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn; Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Xây lắp và lắp đặt thiết bị các công trình Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025; Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn; Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT, QLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC**Trần Đăng Sơn**