

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

STT	Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ	<ul style="list-style-type: none"> - Có bảng kê đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tại chương V. - Đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất tại Mẫu số 10B. - Và có kèm catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật phù hợp với bảng kê, đáp ứng yêu cầu tại chương V. 	Đạt
		<ul style="list-style-type: none"> - Không có bảng kê đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tại chương V. - Hoặc Không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất tại Mẫu số 10B. - Hoặc không có catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (<i>kể cả đã yêu cầu bổ sung, làm rõ</i>) hoặc có nhưng thông số kỹ thuật phù hợp với bảng kê không đáp ứng yêu cầu tại chương V 	Không đạt
2	Kế hoạch thực hiện và Bảng tiến độ triển khai thực hiện gói thầu hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (<i>yêu cầu biểu tiến độ lập theo sơ đồ ngang</i>)	<p>Nhà thầu trình bày chi tiết Kế hoạch triển khai gói thầu (từ khi ký Hợp đồng đến khi Thanh lý Hợp đồng). Mỗi một công việc phải được phân tích, mô tả phù hợp với gói thầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có biểu tiến độ triển khai thực hiện gói thầu rõ ràng, cụ thể, hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-HSMT. - Và biểu tiến độ thể hiện theo sơ đồ ngang, thể hiện cụ thể thời gian chi tiết từng công việc được nêu tại Chương V, E-HSMT 	Đạt
		<p>Nhà thầu không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, chi tiết Kế hoạch triển khai gói thầu (từ khi ký Hợp đồng đến khi Thanh lý Hợp đồng)</p>	Không đạt

	<i>thể hiện tiến độ thực hiện từng công việc theo ngày)</i>	<p>hoặc không phân tích, mô tả từng công việc cụ thể.</p> <p>- Không có biểu tiến độ triển khai thực hiện gói thầu hoặc có biểu tiến độ thực hiện công việc nhưng không rõ ràng, không cụ thể, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, không đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-HSMT.</p> <p>- Hoặc biểu tiến độ không thể hiện theo sơ đồ ngang hoặc không thể hiện cụ thể thời gian chi tiết từng công việc được nêu tại Chương V, E-HSMT.</p>	
3	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	Nhà thầu trình bày đầy đủ mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc, phạm vi, quy mô trên cơ sở yêu cầu tại Chương V, E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, hợp lý về tính chất và mục đích công việc, phạm vi, quy mô của trên cơ sở yêu cầu tại Chương V, E-HSMT hoặc không phù hợp với gói thầu này	Không đạt
4	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy trực tiếp thực hiện gói thầu, kèm thuyết minh nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy trực tiếp thực hiện gói thầu, kèm thuyết minh nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận phù hợp với gói thầu này.	Đạt
		Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy trực tiếp thực hiện gói thầu, kèm thuyết minh nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận hoặc có nhưng thiếu, không phù hợp với gói thầu này.	Không đạt
5	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt	Nhà thầu trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hoá, hệ thống wifi (trong đó phải thể hiện đầy đủ: Sơ đồ logic thiết kế hệ thống wifi kèm thuyết minh chi tiết; Sơ đồ kết nối hệ thống wifi; các công tác cung cấp, lắp đặt, cài đặt chủ yếu..) hiệu quả, hợp lý, khả thi, phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, hợp lý, khả thi hoặc không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT	Không đạt

6	Quy trình hỗ trợ, bảo hành, bảo trì hệ thống khi đưa vào hoạt động	- Nhà thầu có thuyết minh chi tiết quy trình hỗ trợ, bảo hành, bảo trì, duy tu, khắc phục sự cố hệ thống khi đưa vào hoạt động đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT - Có Bản cam kết về việc chuyển giao hỗ trợ quản trị hệ thống.	Đạt
		- Nhà thầu không có thuyết minh chi tiết quy trình hỗ trợ, bảo hành, bảo trì, duy tu, khắc phục sự cố hệ thống khi đưa vào hoạt động đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT Hoặc Nhà thầu không có Bản cam kết về việc chuyển giao hỗ trợ quản trị hệ thống.	Không đạt
7	Kế hoạch tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ	Nhà thầu có thuyết minh chi tiết Kế hoạch tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu tại E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không có Kế hoạch tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu tại E-HSMT, không phù hợp với gói thầu này.	Không đạt
8	Cam kết về bồi thường thiệt hại	Nhà thầu có cam kết bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố về hồng học, cháy nổ gây thiệt hại cho Chủ đầu tư trong quá trình sử dụng nếu nguyên nhân được xác định do lỗi của nhà sản xuất, nhà thầu gây ra.	Đạt
		Không có cam kết đáp ứng yêu cầu	Không đạt
9	Biện pháp bảo quản, vệ sinh hàng hoá trong quá trình sử dụng	Nhà thầu trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi Biện pháp bảo quản, vệ sinh hàng hoá trong quá trình sử dụng, phù hợp với hàng hoá chào thầu.	Đạt
		Nhà thầu không trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi Biện pháp bảo quản, vệ sinh hàng hoá trong quá trình sử dụng hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với hàng hoá chào thầu.	Không đạt
10	Biện pháp phòng chống cháy nổ và an toàn lao động	Nhà thầu trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi Biện pháp phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong quá trình thực hiện gói thầu	Đạt
		Nhà thầu không trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi Biện pháp phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong quá trình thực hiện gói thầu hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với gói thầu này	Không đạt

11	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu,	Nhà thầu không vi phạm và không bị Chủ đầu tư đánh giá uy tín các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt
	chất lượng hàng hóa đã được sử dụng	Nhà thầu vi phạm và bị Chủ đầu tư đánh giá uy tín một trong các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Không đạt
Kết luận	Tất cả các yêu cầu trên được đánh giá là đạt		Đạt
	Một hoặc nhiều các yêu cầu trên được đánh giá là không đạt		Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.