

Số: 2873/BCĐG-TGV

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ

Dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ;
- Tên Dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ;
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ;
- Số KHLCNT: PL2500309810-00 thời điểm đăng tải 25/11/2025 - 17:19;
PL2500309810-01 thời điểm đăng tải 26/11/2025 - 09:22
- Số E-TBMT: IB2500567834 -00 thời điểm đăng tải 04/12/2025 - 19:57;
- Giá gói thầu: 1.590.200.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn NSNN
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu qua mạng)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt E-HSMT và các tài liệu có liên quan khác đính kèm tại phụ lục đính kèm báo cáo này.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 367/TV/2025.HĐ ngày 26/11/2025 giữa Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ và Công ty Cổ phần Tư vấn và Giám sát Việt Nam về việc Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu thuộc dự toán Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ;

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Tư vấn và Giám sát Việt Nam thành lập theo Quyết định số 2634/QĐ-TGV ngày 26/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ thuộc dự toán Mua sắm vật tư, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn cho Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Ông Trịnh Vũ Long	Tổ trưởng	Chủ trì lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
2.	Ông Đỗ Mạnh Linh	Thành viên	Tham gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

3.	Ông Đỗ Thiện Thiết Sơn	Thành viên	Tham gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
----	------------------------	------------	--

Thư ký: Nguyễn Thanh Huyền

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá. Các ý kiến của các thành viên trong tổ chuyên gia có giá trị như nhau. Trường hợp thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến không thống nhất thì các ý kiến được bảo lưu trong báo cáo đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu đính kèm tại phụ lục đính kèm báo cáo này.

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	Công ty Cổ phần chuyên giao công nghệ Medda	ĐẠT

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	Công ty Cổ phần chuyên giao công nghệ Medda	ĐẠT

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA

Nội dung yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT:

Tại mẫu 08. Tình hình tài chính của nhà thầu trên Webform, số liệu không trùng khớp với bản scan BCTC cụ thể như sau:

Doanh thu hàng năm	Số liệu tại Webform	Số liệu tại bản Scan BCTC
Năm 2023	5.982.427.585 VND	5.982.359.820 VND
Năm 2024	3.865.182.643 VND	3.865.100.082 VND

Tại BCTC năm 2023 và số liệu kết chuyển BCTC năm 2024 nhà thầu nộp có số liệu không trùng khớp cụ thể như sau:

	BCTC năm 2023	Số liệu kết chuyển BCTC năm 2024
Tổng tài sản	7.415.646.185 VND	6.781.737.841 VND
Tổng nợ	1.471.070.032 VND	839.791.658 VND
Giá trị tài sản ròng	5.944.576.153 VND	5.941.946.183 VND
Lợi nhuận trước thuế	11.620.350 VND	11.620.108 VND
Lợi nhuận sau thuế	11.620.350 VND	9.023.238 VND

Nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu:

Nhà thầu có công văn số 1812/VBLR-MD ngày 18/12/2025 về việc trả lời làm rõ E-HSDT cụ thể:

+ Nhà thầu giải trình do BCTC năm 2023 đã được điều chỉnh nên số liệu tại Webform và bản scan BCTC có sự chênh lệch, nhà thầu xác nhận doanh thu của năm 2023 là: 5.982.427.585 VND và bổ sung BCTC đúng với số liệu nhà thầu đã xác nhận

+ Nhà thầu xác nhận số liệu BCTC năm 2023 là: Tổng tài sản: 6.781.737.841 VND, tổng nợ: 839.791.658 VND, giá trị tài sản ròng: 5.941.946.183 VND, lợi nhuận trước thuế: 11.620.108 VND, lợi nhuận sau thuế: 9.023.238 VND và bổ sung BCTC năm 2023, năm 2024 đúng với số liệu nhà thầu đã xác nhận

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần chuyên giao công nghệ Medda	KHÔNG ĐẠT	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT(nếu có)):

Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA

- Đề nghị nhà thầu bổ sung Giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với các hàng hóa STT 3. Máy xét nghiệm huyết học và đo tốc độ máu lắng tự động, STT 4. Máy ly tâm, STT 5. Máy đốt cao tần, STT 6. Máy soi cổ tử cung, STT 9. Máy lấy cao.

- Đề nghị nhà thầu bổ sung Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, Giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối

tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với hàng hóa STT 9. Máy lấy cao

- Đối với hàng hóa STT 5. Máy đốt cao tần nhà thầu đã nộp Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp tuy nhiên đã hết hiệu lực. Đề nghị nhà thầu bổ sung Giấy phép lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc tài liệu tương đương còn hiệu lực của hàng hóa trên.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

Nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu:

Sau khi hết thời hạn làm rõ, nhà thầu không có công văn trả lời làm rõ, không bổ sung giấy phép lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc tài liệu tương đương còn hiệu lực đối với hàng hóa STT 5. Máy đốt cao tần, không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 05

STT	Nội dung	Công ty Cổ phần chuyển giao công nghệ Medda
1.	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	ĐẠT
2.	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	ĐẠT
3.	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	KHÔNG ĐẠT
4.	Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính	KHÔNG XÉT

STT	Nội dung	Công ty Cổ phần chuyển giao công nghệ Medda
	ưu đãi (nếu có)	
5.	Xếp hạng các E-HSDT	KHÔNG XÉT

6. Thời gian đánh giá E-HSDT: từ ngày 15/12/2025 đến 25/12/2025

7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Kiến nghị Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ hủy thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trạm Y tế xã Chuyên Mỹ theo khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 (E-HSDT của nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT).

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

3. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu đã diễn ra một cách công bằng, minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh và tuân thủ theo các quy định của nhà nước về đấu thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

THƯ KÝ

TỔ CHUYÊN GIA

Thành viên

Tổ trưởng



Nguyễn Thanh Huyền



Đỗ Mạnh Linh



Đỗ Thiện Thiết Sơn



Trịnh Vũ Long