

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu**

**Gói thầu số 3: Thi công xây dựng**

**Thuộc dự án: Sửa chữa cầu Đăk Lô Km194+277; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km175I+00 - Km230+00; Kiên cố hóa vị trí sạt lở taluy âm Km202+150 (TT), Km202+460 (TT); Kiên cố hóa vị trí lún sụt nền đường Km203+550, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi**

### GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-KQLĐBIII ngày 10/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-KQLĐBIII ngày 18/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 919/HĐ-LCNT ngày 19/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ III

và Công ty Cổ phần INNOVATA về việc thực hiện gói thầu số 2: Lập HSMT và đánh giá HSDT thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 20.08.25/QĐ-INVT ngày 20/8/2025 của Công ty Cổ phần INNOVATA về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần INNOVATA thực hiện Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc các dự án của Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2026 của Khu QLĐB III về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-KQLĐBIII ngày 10/02/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 11.02.26-01/TTr-INVT ngày 11/02/2026 việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 11/02/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa cầu Đăk Lô Km194+277; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km175I+00 - Km230+00; Kiên cố hóa vị trí sạt lở taluy âm Km202+150 (TT), Km202+460 (TT); Kiên cố hóa vị trí lún sụt nền đường Km203+550, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC(Liên -12b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Phan Duy**

## PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /02/2026)

### 1. Điều chỉnh một số nội dung của E-HSMT

STT	Các tiêu chí về năng lực kinh nghiệm	Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2025 của Khu QLDB III	E-HSMT điều chỉnh
<b>I</b>	<b>Giá trị bảo đảm dự thầu</b>		
1	Bảo đảm dự thầu	613.630.000	613.867.000
<b>II</b>	<b>Mục 2.1 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm thuộc chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT</b>		
1	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là	37.878.369.000 VND	37.893.017.000 VND
2	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là:...	8.181.728.000 VND	8.184.892.000 VND
3	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu	(1) Công trình giao thông đường bộ gồm đường cao tốc hoặc quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc đường đô thị xây dựng mới hoặc sửa	(1) Công trình giao thông đường bộ gồm đường cao tốc hoặc quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc đường đô thị xây dựng mới hoặc sửa

STT	Các tiêu chí về năng lực kinh nghiệm	Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2025 của Khu QLĐB III	E-HSMT điều chỉnh
	01 công trình có: loại kết cấu: ...(1)...cấp: ...(2)... có giá trị là ...(3) ...VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.	chữa, khôi phục, cải tạo để duy trì cấp công trình hiện tại và trong đó có ít nhất 01 Hợp đồng đáp ứng yêu cầu về giá trị $\geq$ 12.986.870.000 VND (2) cấp: IV (3)12.986.870.000 VND	chữa, khôi phục, cải tạo để duy trì cấp công trình hiện tại và trong đó có ít nhất 01 Hợp đồng đáp ứng yêu cầu về giá trị $\geq$ 13.142.087.000 VND (2) cấp: IV (3)13.142.087.000 VND

**2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 162/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2026 của Khu QLĐB III của Khu QLĐB III.**