

Số: 215/QĐ-VPNTM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu phi tư vấn:

Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng
nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện phóng sự phát sóng
trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2021 - 2025

Thuộc dự án: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng
nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Thông báo số 7300/TB-SNNMT-VP ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-SNNMT ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (lần 8);

Căn cứ Kế hoạch số 10916/KH-SNNMT-VPNTM ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 02 tháng cuối năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-VPNTM ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nhiệm vụ công tác 02 tháng cuối năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-SNNMT-KHTC ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2025 “Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”;

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-VPNTM ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-VPNTM ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự toán dự án: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-VPNTM ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-VPNTM ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-VPNTM ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự toán gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-VPNTM ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài

truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Hợp đồng số 02/12/HĐ-VPĐP ngày 04 tháng 12 năm 2025 giữa Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long về Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ dự thảo E-HSMT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 trình duyệt tại Tờ trình số 05.12/TTr-HSMT ngày 05 tháng 12 năm 2025;

Xét Tờ trình ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Phòng Truyền thông về trình duyệt E-HSMT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Theo Báo cáo ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu phi tư vấn: Thực hiện phóng sự phát sóng trên đài truyền hình về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Truyền thông chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đầu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Truyền thông, tổ chức và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ Sở: A.Đa (đề b/c);
- KBNN Khu vực II - PGD số 9;
- Lãnh đạo VPNTM;
- Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Gia Long;
- Lưu: VT, (VPNTM - HXD). 4b.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Thế Nghĩa