[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Thông tin chung về dự án
- Tên dự án: Trung tâm văn hóa thể thao đặc khu Cô Tô.
- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân đặc khu Cô Tô.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Cô Tô.
- Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III.
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao tại đặc khu Cô Tô là nhu cầu thiết yếu, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn đặc khu. Đảm bảo thiết chế văn hóa cấp Đặc khu gắn với phục vụ các sự kiện, hoạt động lớn trên địa bàn và bảo đảm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó trú trọng phục vụ người cao tuổi, thanh thiếu nhi, đồng thời tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị khu vực trung tâm Đặc khu, có kết hợp với các hoạt động du lịch của địa phương. Đây là công trình có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của đặc khu Cô Tô giai đoạn mới.
- Địa điểm xây dựng: Khu 4, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
- Tổng mức đầu tư: 70.174.350.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, một trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách đặc khu.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025-2027.
* Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng trung tâm thể thao với các hạng mục: khối nhà thi đấu thể thao 2 tầng, nhà để xe, nhà trực, nhà vận hành điện nước, bể nước sinh hoạt và PCCC, cổng tường rào, sân đường giao thông, khu luyện tập thể thao ngoài trời, bó vỉa bồn hoa cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: san nền, giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện chiếu sáng, trạm biến áp, p.c.c.c, phá dỡ.... và một số hạng mục khác
1.1. Khối nhà thi đấu thể thao 02 tầng: Tổng diện tích 2.620,0m2, trong đó:
- Tầng 1: Diện tích 2.075,0m2, bao gồm: 
+ Khu vận động viên gồm: 02 phòng nghỉ vận động viên, 02 phòng thay đồ và vệ sinh nam nữ riêng biệt, 01 phòng đọc, kho sách.
+ Khu khán giả: 01 khu vệ sinh chung, sảnh , hành lang.
+ Khu hành chính quản trị gồm: 01 phòng thủ trưởng, 02 phòng nghỉ nhân viên, 01 phòng y tế.
+ Sân tập luyện trong nhà : loại trung bình 42x24m , bố trí 01 sân bóng rổ, 01 sân bóng chuyền, 04 sân cầu lông, 08 sân bóng bàn tập luyện chung. 
- Tầng 2 (khán đài): Diện tích 545m2, bao gồm:
+ 01 khán đài với sức chứa khoảng hơn 500 chỗ ngồi, cầu thang, hành lang.
+ Giao thông trục ngang bố trí 03 cửa vào, giao thông trục đứng bố trí 02 thang bộ phục vụ giao thông và thoát hiểm.
- Kết cấu: Phần móng công trình sử dụng phương án móng băng BTCT, đệm cát đầm chặt, bọc vải địa. Phần thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đá 1x2 M300 toàn khối chịu lực.
- Hoàn thiện : 
Tường xây gạch không nung, trát vữa VXM 75 lăn sơn 03 lớp; tường ngoài nhà sơn giả đá một số vị trí tạo điểm nhấn. Tường vệ sinh, thay đồ ốp gạch men KT300x600. Nền và sàn các phòng lát gạch ceramic 600x600; nền vệ sinh, khu thay đồ lát gạch men chống trơn KT300x300. Trần các phòng làm việc, hành lang, vệ sinh thay đồ dùng tấm hợp kim KT600X600. Nền sân tập thể thao dùng tấm trải sàn  PVC, cửa dùng loại cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6,38mm, song chắn bảo vệ cửa sổ làm bằng sắt vuông 12x12 sơn tĩnh điện hoàn thiện. Mặt bậc, cổ bậc cầu thang bộ ốp đá granite có xẻ rãnh chống trơn trượt; bậc sảnh ốp đá granite hoàn thiện, tay vịn sử dụng thép hộ mạ kẽm sơn tĩnh điện. Mái vỉ kè thép hình lợp tấm tôn xốp cách nhiệt, hệ xà gồ thép, láng seno bằng vữa xi măng trộn dung dịch chống thấm. Lam che nắng hợp kim nhôm.
- Cấp điện : Nguồn điện cấp cho nhà được đấu nối từ trạm biến áp xây mới của của dự án. Cáp nguồn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống gen nhựa đặt trong rãnh cáp. Các thiết bị điện trong công trình sử dụng hàng chất lượng cao, thiết bị điều khiển sử dụng loại có đế âm tường, dây dẫn sử dụng loại dây lõi đồng mềm cách điện PVC luồn trong gen nhựa mềm đặt âm tường nền và trần.
- Cấp nước : Nguồn cấp nước được đấu nối từ bể nước tổng sau đó bơm lên téc nước mái bằng inox (téc nước dung tích 3.0m3/téc) cấp tới các khu vệ sinh, khu dùng nước qua các tuyến ống cấp nước PPR, PVC.
- Thoát nước mặt: Nước mưa trên mái, hành lang được thu gom theo hệ thống sê nô vào các ống đứng PVC và thu vào tuyến ống PVC chôn ngầm để thoát ra rãnh thoát nước mặt thuộc dự án trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của dự án.
- Thoát nước thải: Nước thoát sàn, lavabo được thu gom qua tuyến ống PVC ra hệ thống thoát nước chung. Nước thải xí, tiểu được thu gom qua tuyến ống PVC đưa về bể xử lý nước thải, trước khi thoát vào mạng thoát nước chung của dự án.
1.2. Nhà trực:
01 tầng, diện tích xây dựng 10,89m2; phần móng kết cấu đá hộc đỡ tường chịu lực, đặt trực tiếp trên nền đất tốt; Phần thân kết cấu tường gạch không nung chịu lực dày 220mm; sàn mái BTCT dày 10cm; Hoàn thiện nền bê tông đá 2x4 M150 dày 100; lát gạch ceramic KT600x600mm, ốp gạch chân tường 120x600mm cùng màu gạch nền. Tường trát VXM M75, lăn sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu nội - ngoại thất. Trần trát VXM M75 sơn 01 lớp lót, 02 lớp hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6,38mm, song chắn bảo vệ cửa sổ làm bằng sắt vuông 12x12mm sơn tĩnh điện hoàn thiện. Lắp đặt thiết bị, đường ống cấp điện, cấp nước đồng bộ.
1.3. Nhà để xe:
Hệ kết cấu vỉ kèo thép ống D76x5, cột thép ống D114x5, xà gồ 40x80x2. Móng bê tông đá 1x2 M200, bê tông lót đá 4x6 M100 dày 10cm. Sơn tĩnh điện toàn bộ hoàn thiện. Nền bê tông đá 1x2 M200 dày 15cm, lát gạch tezzaro 400x400x30. Mái lợp tấm nhựa thông minh dày 5mm.
1.4. Nhà vận hành điện nước:
01 tầng, diện tích xây dựng 63,3m2. Phần móng lựa chon giải pháp móng xây đá hộc đỡ tường chịu lực, đặt trực tiếp trên nền đất tốt; tường chịu lực dày 22cm, mái sàn BTCT dày 10cm. Nền bê tông đá 1x2 M250 dày 25cm, láng vữa xi măng. Tường trát VXM M75, lăn sơn 01 lớp lót, 02 lớp màu nội - ngoại thất hoàn thiện. Trần trát VXM M75 sơn 01 lớp lót, 02 lớp hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa thép hộp. Lắp đặt thiết bị, đường ống cấp điện, cấp nước đồng bộ.
1.5. Cổng tường rào:
- Cổng chính: phía trước khu đất, lối đi chính thông thủy rộng 11,44m; lối đi phụ rộng 1,8m; Cổng chính bằng loại cổng xếp inox tự động; cánh cổng lối đi phụ bằng khung thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện, đóng mở cổng bằng thủ công; trụ cổng lõi bằng BTCT mác 250 đá 1x2, bao ngoài xây gạch kích thước 880x880mm, ốp đá granite hoàn thiện trụ cổng theo yêu cầu sử dụng; Cổng phụ bằng loại cổng xếp inox tự động. Biển tên cổng xây gạch ốp đá granite, chữ nổi inox vàng gương.
- Tường rào đặc xây gạch đặc VXM M75, lăn sơn hoàn thiện. Móng đá hộc VXM M75, bê tông lót đá 4x6 M100. Giằng tường rào BTCT đá 1x2 M200 cao 10cm. Tưởng rào thoáng lắp đặt hoa sắt cao 1,2m sơn tĩnh điện hoàn thiện. 
1.6. Bể nước sinh hoạt + PCCC: 
Dung tích 300m3. Kết cấu bể BTCT liền khối đá 1x2 M250. Tường phía trong bể trát 02 lần VXM M75 dầy 2,5mm; sau đó đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Phần tường bể phía ngoài quét 03 lớp Bitum nóng phần chìm; sơn hoàn thiện chống thấm phần nổi. 
1.7. Giao thông: gồm 06 tuyến:
[bookmark: _Hlk208832632]- Tuyến A:  Nút C8-C7. 
+ Điểm đầu: Cao độ đấu nối là:  +5,00m.
+ Điểm cuối: Cao độ đấu nối là:  +5,00m.
+ Tổng chiều dài tuyến: L = 77,50m.
+ Độ dốc dọc tuyến đường: Id = 0%.
+ Chiều rộng mặt đường B=7m. Bố trí viên vỉa đá xẻ 2 bên đường kết hợp rãnh tam giác.
- Tuyến B: Nút C7-C5.
+ Điểm đầu: Cao độ đấu nối là:  +5,00m.
+ Điểm cuối: Cao độ đấu nối là:  +5,10m.
+ Tổng chiều dài tuyến: L = 53,10m.
+ Độ dốc dọc tuyến đường: Id = 0,19%.
+ Chiều rộng mặt đường B=7m. Bố trí viên vỉa đá xẻ 2 bên đường kết hợp rãnh tam giác.
- Tuyến D : Nút C5-C4-C6.
+ Điểm đầu: cao độ đấu nối là:  +5,10m.
+ Điểm cuối: cao độ đấu nối là:  +5,10m.
+ Tổng chiều dài tuyến: L = 72,50m.
+ Độ dốc dọc tuyến đường: Id = 0,00%.
+ Chiều rộng mặt đường B=7m. Bố trí viên vỉa đá xẻ 2 bên đường kết hợp rãnh tam giác.
- Tuyến E : Nút C6-C8.
+ Điểm đầu: cao độ đấu nối là:  +5,10m.
+ Điểm cuối: cao độ đấu nối là:  +5,00m.
+ Tổng chiều dài tuyến: L = 53,60m.
+ Độ dốc dọc tuyến đường: Id = 0,19%.
+ Chiều rộng mặt đường B=7m; tại các vị trí cổng vào và khu vực đỗ xe được mở rộng. Bố trí viên vỉa đá xẻ 2 bên đường kết hợp rãnh tam giác.
- Tuyến H : Nút C3-C2.
+ Điểm đầu: cao độ đấu nối là:  +5,10m.
+ Điểm cuối: cao độ đấu nối là:  +5,18m.
+ Tổng chiều dài tuyến: L = 32m.
+ Độ dốc dọc tuyến đường: Id = 0,25%.
+ Chiều rộng mặt đường B=7m. Bố trí viên vỉa đá xẻ 2 bên đường kết hợp rãnh tam giác.
- Tuyến I : Nút C2-C4.
+ Điểm đầu: cao độ đấu nối là:  +5,18m.
+ Điểm cuối: cao độ đấu nối là:  +5,10m.
+ Tổng chiều dài tuyến: L = 32.70m.
+ Độ dốc dọc tuyến đường : Id = 0,24%.
+ Chiều rộng mặt đường B=7m. Bố trí viên vỉa đá xẻ 2 bên đường kết hợp rãnh tam giác.
- Phương án chọn kết cấu mặt đường:
+ Thảm Carboncor Asphalt dày 3cm.
+ Tưới nhựa dính bám 0,5l/m2.
+ Bê tông M250 đá 2x4 dày 18cm.
+ Lót móng bằng nilon tái sinh. 
+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.
+ Đắp đất nền đường đầm chặt k=0,95.
- Kết cấu đường dạo, sân khu thể thao:
+ Lát gạch Terrazzo 40x40x3cm.
+ Vữa XM M75 dày 2cm.
+ Lớp BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm. 
+ Lót ni lông 01 lớp.
+ Đất đắp san nền k=0,90.
- Kết cấu viên bó vỉa đường: 
+ Viên bó vỉa hè đá xẻ.
+ Lớp BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm.
+ Lót nilong 01 lớp.
- Kết cấu rãnh tam giác: 
Kích thước rãnh tam giác:40x25x5cm; lớp BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm; lót nilong 01 lớp. 
- Cây xanh : Trồng một số cây như : Cây Bàng Đài Loan, cây Ban tím, cây Hồng lộc, cây Xoài, cây hoa Mẫu Đơn, cây Huỳnh Anh, cỏ lạc...
- Sân bóng đá : kết cấu các lớp từ trên xuống lần lượt là : lớp cát, hạt cao su, thảm cỏ nhân tạo H=5cm, lớp đá mi tạo phẳng dày 5cm, lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, đất nền đầm chặt.
1.8. San nền:
[bookmark: _Hlk208832244]- San nền đảm bảo thuận lợi hướng thoát nước được thu vào hệ thống thoát nước chung khu vực, độ dốc trung bình từ 0,1% , nền được thiết kế dốc ra đường để thu nước mặt về hệ thống rãnh dọc ở hai bên đường.
- Hướng dốc san nền từ Nam xuống Bắc; điểm san nền thấp nhất là +5,00m nằm ở phía Bắc dự án; cao nhất +5,20m thuộc phía Nam dự án.
- Hệ số đầm nén nền mặt bằng K = 0,90.
- Hệ số đầm nén nền đường K = 0,95- 0,98, vỉa hè K = 0,90.
1.9. Cấp nước:
[bookmark: _Hlk208832337]- Thiết kế tuyến ống cấp nước HDPE D50 đấu nối từ đường ống nước hiện trạng đã có của khu vực để đưa về khu bể chứa nước; thiết kế D32, D21 phục vụ cấp nước cho dự án; ông cấp nước chôn sâu trung bình 50cm, đắp đất đầm chặt k=0,90.
1.10. Thoát nước: 
a. Thoát nước mặt
- Hệ thống thoát nước mưa trong khu đất quy hoạch là hệ thống thoát nước hỗn hợp, chủ yếu là thoát nước riêng tự chảy.
- Các tuyến rãnh thoát nước mưa nằm trong hoàn toàn nội bộ dự án sau đó được dẫn ra đấu nối với hệ thống rãnh thoát nước chung trong khu vực.
[bookmark: _Hlk208832402]- Giải pháp thoát nước mưa tự chảy, qua miệng thu hàm ếch bố trí dọc đường thu nước mặt vào hệ thống rãnh xây gạch B400-B500-B600 chạy nội bộ trong dự án; đoạn qua đường dùng cống BTCT; sau đó thoát ra hệ thống rãnh thoát nước chung trong khu vực.
- Rãnh đậy đan thu nước trực tiếp khẩu độ B400, B500, B600 kết cấu thành xây gạch VXM M75 dày 22cm; móng BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm, nilong lót 1 lớp; mũ mố BTXM M200 đá 1x2; tấm đan thu nước composite.
- Rãnh kín khẩu độ B400, B600 kết cấu thành xây gạch VXM M75 dày 22cm; móng BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm, nilong lót 1 lớp; mũ mố BTXM M200 đá 1x2; tấm đan BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, dưới bồn hoa cảnh.
- Dọc tuyến rãnh bố trí hố ga thăm; kết cấu thành hố xây gạch VXM M75 dày 22cm, móng BTXM M150 đá 2x4 dày 15cm, nilong lót 1 lớp, mũ mố BTXM M200 đá 1x2, tấm đan BTCT M250 đá 1x2 dày 10cm.
- Trên tuyến đường thiết kế bổ sung các hố thu nước trực tiếp; khoảng cách trung bình  25m/hố thu nước. Hố thu nước trực tiếp kết cấu thành, đáy hố BTCT M200 đá 1x2 dày 15cm; bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm; tấm chắn rác thu nước mặt đường composite có vách ngăn mùi; hố thu nước trực tiếp đấu nối với hố ga thăm bằng ống cống buy D300.
- Tại các vị trí rãnh thoát nước qua đường bố trí cống qua đường đấu nối với các hố thăm; Cống qua đường có đường kính D600; kết cấu là cống bê tông chịu lực đúc sẵn; bố trí mố đỡ ống cống 1m/mố đỡ;
b. thoát nước thải
+ Hệ thống thoát nước thải trước bể xử lý nước thải từ bể phốt qua tuyến thoát nước thải ống HDPE D200 về hố ga sau đó được đưa về hệ thống xử lý nước thải. Sau khi xử lý đạt chuẩn vệ sinh môi trường sẽ được thoát ra rãnh chung. Cụm xử lý nước thải dạng module hợp khối với công suất 5m3/ngày.đêm
+ Hố ga thoát nước thải kích thước trong lòng 100x100cm; đáy hố ga lớp BTCT M200 đá 1x2 dày 15cm trên lớp bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm; tường hố ga xây gạch đặc không nung B220 vữa xi măng M75; trát tường, đáy hố ga vữa xi măng M75 dày 2cm; tấm đan BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm; mũ mố hố ga BTCT M200 đá 1x2.
1.11. Cấp điện:
- Đường cáp ngầm 22kV 
+ Đấu nối đường điện 22kV cấp nguồn cho dự án được lấy từ vị trí tủ RMU-Cô Tô 12 lộ 475 E5.38.
+ Xây dựng mới 01 tủ RMU-01 đặt cạnh tu RMU-Cô Tô 12 để hoàn trả 01 ngăn cho Điện lực và làm điểm đấu nối cấp nguồn cho dự án.
[bookmark: _Toc61871214][bookmark: _Toc65756744][bookmark: _Toc524377278][bookmark: _Toc528401477][bookmark: _Toc532195234]+ Đường cáp ngầm 22kV xây dựng mới có tổng chiều dài khoảng: 61m.
- Trạm biến áp 22/0,4kV
+ Xây dựng mới 01 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất thiết kế là 100kVA để cấp điện cho các phụ tải của khu trung tâm thể thao. 
[bookmark: _Toc61871216][bookmark: _Toc65756746]+ Kiểu trạm biến áp hợp bộ một cột thép, thân trạm tích hợp 2 phần: máy biến áp; tủ hạ thế tổng 0,4kV.
- Đường cáp ngầm 0.4kV
[bookmark: _Toc16338019][bookmark: _Toc16338199][bookmark: _Toc16338283][bookmark: _Toc16338367][bookmark: _Toc16346916][bookmark: _Toc16347054][bookmark: _Toc41380425][bookmark: _Toc49853908][bookmark: _Toc49860579]+ Xây dựng mới các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4kV từ trạm biến áp cấp điện cho các tòa nhà của dự án (gồm các phụ tải ưu tiên và các phụ tải không ưu tiên).
+ Lắp đặt mới 01 tủ điện hạ thế tổng cấp điện ngoài trời 100A.
[bookmark: _Toc524377279][bookmark: _Toc528401478][bookmark: _Toc532195235]+ Sử dụng cáp ngầm hạ thế ruột đồng, 4 lõi (3 pha + trung tính), cách điện XLPE, vỏ PVC, có giáp băng kim loại bảo vệ. Kí hiệu cáp: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV:  (3x50+1x25)mm2; (3x35+1x25)mm2; (3x25+1x16)mm2.
+ Chiều dài tuyến đường dây cáp ngầm hạ thế 0,4kV xây dựng mới 600m.
[bookmark: _Toc61871217][bookmark: _Toc65756747]- Máy phát điện dự phòng: Lắp đặt 01 máy phát điện công suất 75kVA dự phòng và tủ điện tự động chuyển đổi nguồn điện ATS, để dự phòng cấp điện cho các phụ tải ưu tiên.
- Hệ thống điện chiếu sáng giao thông, sân trường, sân bóng và trang trí
+ Lắp đặt lưới điện chiếu sáng đi ngầm, sử dụng cột thép và chóa đèn Led tiết kiệm điện.
+ Chiều dài tuyến đường dây cáp ngầm chiếu sáng xây dựng mới khoảng: 850m.
+ Hoàn trả cột đèn chiếu sáng và khung trang trí ngang đường đoạn cổng ra
2. Khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình + thiết bị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Theo thời gian gói thầu thi công xây dựng công trình + thiết bị (360 ngày).
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.
- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý.
- Nhà thầu tư vấn được lựa chọn phải đảm bảo thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; các quy định về quản lý chất lượng công trình, đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình + thiết bị (Gói thầu số 06) công trình Trung tâm văn hoá thể thao đặc khu Cô Tô
· Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tiêu chí chấm điểm và các nguồn huy động hợp pháp khác.
· Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
· Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Cô Tô.
· Địa điểm: Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn
· Giám sát chất lượng thi công
· Giám sát thực hiện tiến độ thi công
· Giám sát khối lượng thi công
· Giám sát an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường
· Giám sát những vấn đề khác
· Xác nhận bản vẽ hoàn công.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
Theo thời gian của gói thầu thi công xây dựng công trình + thiết bị (Gói thầu số 06)
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Đơn vị tư vấn giám sát phải hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng công trình + thiết bị công trình Trung tâm văn hóa thể thao đặc khu Cô Tô trong vòng 360 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. 
Các báo cáo phải nộp theo đúng tiến độ quy định.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải dự kiến vị trí nhân sự chủ chốt cho công tác giám sát thi công theo yêu cầu của E-HSMT (nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT). Mỗi cá nhân chỉ đảm nhận 01 chức danh trong việc thực hiện gói thầu.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Tổ chức làm việc giữa các bên liên quan đến dự án.
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan cho đơn vị tư vấn.
- Cùng với Nhà thầu giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có)
- Chủ đầu tư không có trách nhiệm hỗ trợ bất cứ điều kiện nào khác trong quá trình nhà thầu thực hiện công việc của mình. Nhà thầu tự bố trí điều kiện làm việc và liên hệ với đơn vị chức năng nhằm khai thác tài liệu, số liệu để thực hiện gói thầu.
VI. Các yêu cầu chung và tài liệu đính kèm E-HSDT
Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của E-HSDT, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, nhân sự theo yêu cầu tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT (bản scan màu từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực). Cụ thể:
- Về năng lực tài chính: Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế năm 2024.
- Về năng lực hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc các tài liệu khác tương đương.
- Về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự:
+ Hợp đồng;
+ Tài liệu chứng minh loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu khác tương đương;
+ Tài liệu chứng minh thời gian hoàn thành: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc xác nhận Chủ đầu tư/ Đại diện chủ đầu tư hoặc các tài liệu khác tương đương;
Lưu ý: Nếu là nhà thầu phụ của hợp đồng tương tự nhà thầu phải đính kèm thêm: Hợp đồng nhà thầu chính ký với Chủ đầu tư.
- Về nhân sự chủ chốt:
+ Văn bằng, chứng chỉ còn hiệu lực;
+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự để thực hiện gói thầu;
+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc: Tài liệu chứng minh từ khi tham gia thiết kế công trình đầu tiên.
+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự: (1). Xác nhận của Chủ đầu tư/Quyết định phân công nhiệm vụ của nhân sự hoặc các tài liệu khác tương đương kèm theo; (2). Hợp đồng tư vấn tương ứng; (3). Tài liệu chứng minh loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu khác tương đương.




