

Số: 1001 /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu

Gói thầu thi công xây dựng

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở
làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BQL ngày 13/8/2025 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền thực hiện quản lý, điều hành dự án cho Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Giang trực thuộc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ);

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BQL ngày 31/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 BQL dự án ĐTXD khu vực Đông Giang;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND huyện Đông Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-BQL ngày 04/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện;



Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BQL ngày 05/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện;

Căn cứ nội dung hồ sơ mời thầu thi công xây lắp công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện do Công ty CP INNOVATA lập;


Căn cứ Báo cáo thẩm định số 08.12.2025/BCTĐ/TTD-MT ngày 08/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Miền Trung về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Giang tại Tờ trình số 221/TTr-BQL ngày 09/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBMTTQ Việt Nam huyện với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.
 - 2.1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang.
3. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: Công ty CP INNOVATA.
4. Giá gói thầu và thời gian hoàn thành:
 - Giá trị gói thầu thi công xây dựng: 3.057.660.000 đồng.
(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
5. Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng.
7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
8. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ.
9. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Đơn vị mời thầu: Công ty CP INNOVATA.
12. Đơn vị thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Miền Trung.
13. Nội dung E-HSMT: Hồ sơ E-HSMT kèm theo.
 - Địa điểm phát hành E-HSMT và nộp E-HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có địa chỉ tại: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
 - E-HSMT được phát hành cho các nhà thầu kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;



Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang, Giám đốc Công ty CP INNOVATA, Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Miền Trung và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *VT*

- Như Điều 3;
- GD, các phó GD;
- Lưu: VT, KHKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Thị Hà

Phan Thị Hà

PHÓ GIÁM ĐỐC