
I. Giới thiệu:

PHÂN 2. ĐIÊU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIÊU KHOẢN THAM CHIẾU

1. Tên dự án: Tu bố, tôn tạo di tích đình Đại Lan, huyện Thanh Trì.

2. Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán triển
bước thiết kể cơ sở.

3. Chủ đầu tư: Uy ban nhân dân xã Nam Phù.

khai sau

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Nam Phù.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Nam Phù, TP. Hà Nội

6. Nguồn vốn: Ngân sách cấp thành phố

7. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Nhằm tuyển chọn được nhà thầu tư vấn đáp

ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư để thực hiện gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

và dự toán triển khai sau bước thiết kế cơ sở công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại

Lan, huyện Thanh Trì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh,

công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế..

8. Tiến độ thực hiện gói thầu: 60 ngày

9. Quy mô đầu tư:

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại Lan, huyện Thanh Trì bao gồm các nội
dung chính như sau:

* Thiết kế giải pháp kiến trúc công trình
* Thiết kế kết cấu công trình

* Thiết kế hệ thống cấp điện công trình
* Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình

* Lập tổng dự toán xây dựng công trình

Chỉ tiết xem tại hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đính kèm E-HSMT

10. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (loại công trình di tích văn hóa),
cấp III

11. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán triển khai sau bước
thiết kế cơ sỞ

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức: Một giai đoạn, hai túi hô sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Dự toán gói thầu đang xác định thuế VAT là 10%. Nhà thầu căn cứ các quy định
có liên quan xác định giá dự thẩu. Việc xác định mức thuế VAT phải nộp sẽ được xác

định tại thời điểm nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, theo quy định.



II. Phạm vi công việc:

Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp

đồng tư vấn.

Nhiệm vụ cụ thể:

Nhà thầu tư vấn thiết kế phải bố trí nhân lực phù hợp với hồ sơ mời thầu và các

quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của hỗ sơ

mời thầu bao gồm những nội dung chính sau:

+ Thu thập số liệu

+ Tính toán giải pháp thiết kế với đầy đủ các công việc thuộc phạm vi của gói thầu.

+ Kiểm tra, theo dõi, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát chất lượng sản phẩm của

nhà thầu tư vấn.

+ Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan thực hiện tư vẫn lập báo cáo nghiên

cứu tính khả thi của công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn

và các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng.

+ Nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm thiết kế với chủ đầu tư và chịu

trách nhiệm về tính chính xác của hô sơ.

Chủ đầu tư các nội dung về tiến độ, chất lượng, các đề xuất,+ Định kỳ báo cáo

kiến nghị của nhà thầu trong quá trình thực hiện gói thầu

+ Tham gia các buổi họp, làm việc cùng với chủ đầu tự trong quá trình triển khai

tư vấn thiết kể công trình

+ Các công việc khác theo đề nghị của chủ đầu tư và trách nhiệm của đơn vị tư vấn

theo quy định của pháp luật về quản lý chât lượng công trình.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: 1 ngày, kể từ khi hợp

đồng được ký.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo nhà thầu phải thực hiện và tiến độ nộp báo cáo cho các kỳ báo cáo

chính của gói thâu như sau:

- Trong vòng 03 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu nộp kế hoạch

thực hiện cho Bên mời thầu.

được

- Nhà thầu phải nộp các hồ sơ sau cho Chủ đầu tư:

* Hồ sơ thiết kế bao gồm:

+ Thuyết minh: Phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện








