Mẫu số 01E (Webform trên Hệ thống)
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	STT
	Công trình
	Địa điểm
	Thời gian hoàn thành gói thầu

	
	
	
	Thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất_____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
	Thời gian hoàn thành gói thầu muộn nhất_____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Gói 09-BLVC1: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Đường dây 110kV Bạc Liêu 2-Vĩnh Châu (Đoạn tuyến từ TBA 220kV Bạc Liêu đến vị trí 53)
	xã Vĩnh Lợi, xã Hưng Hội, Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
	210 ngày
	210 ngày


Ghi chú:
(2):  Trích xuất tên gói thầu.
(3): Ghi địa điểm nơi triển khai gói thầu.
(4): Chủ đầu tư điền nhưng bảo đảm thời gian tại cột này nhỏ hơn thời gian tại cột (5).
(5): Trích xuất thời gian thực hiện gói thầu.


