

Số: /QĐ-SXD

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu đánh giá an toàn cầu thuộc dự án: Đánh giá an toàn cầu Đổng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Ân Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Văn bản hợp nhất số 154/VBHN-VPQH ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng Quốc hội);

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Văn bản hợp nhất số 126/VBHN-VPQH ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Quốc hội);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-CĐBVN ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025 (lần 2);

Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang: số 225/QĐ-SXD ngày 09 tháng 5 năm 2025 phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án để thực hiện khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 242/QĐ-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án: đánh giá an toàn cầu Đổng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Âm Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-CĐBVN ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đánh giá an toàn cầu Đổng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Âm Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2025 cho Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-SXD ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đánh giá an toàn cầu Đổng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Âm Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Quản lý bảo trì đường bộ do Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-SXD ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng thành lập Tổ thẩm định để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư (giao Ban Quản lý Bảo trì đường bộ làm đại diện chủ đầu tư);

Căn cứ Tờ trình số 03/SXD-TCG ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu đánh giá an toàn cầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đánh giá an toàn cầu Đồng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Âm Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang (Tổ thẩm định nhận hồ sơ ngày 17 tháng 12 năm 2025);

Căn cứ Văn bản số 24/BC-TTĐ ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Tổ thẩm định, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu đánh giá an toàn cầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đánh giá an toàn cầu Đồng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Âm Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang (Tổ thẩm định nhận hồ sơ chỉnh sửa ngày 30 tháng 12 năm 2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu đánh giá an toàn cầu thuộc dự án: Đánh giá an toàn cầu Đồng 3 Km109+338/QL.2C; cầu Yên Lĩnh Km143+390/QL.2C; cầu Cường Đạt Km149+220/QL.2C; cầu Quan Âm Km193+040/QL.2C; cầu Rạp Km201+680/QL.37; cầu Mán Km203+680/QL.37; cầu Vạc Km205+529/QL.37; cầu Đen Km224+270/QL.37; cầu Sơn Dương Km184+700/QL.37; cầu Nông Tiến Km211+925/QL.37; cầu Chiêm Hóa Km241+887/QL.3B; cầu Cả Km267+152/QL.3B; cầu Bợ Km267+152/QL.3B; cầu Thủy Văn Km111+797/QL.279, tỉnh Tuyên Quang, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Bảo trì đường bộ, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Tổ chuyên gia đầu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban thuộc Sở;
- Lưu VT, QLHT(Trung).

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Sơn