
E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03% giá hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến: 

Tham chiếu đến tệp tin đính kèm 

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 

ngày kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự 

thầu và trao hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu nộp chậm hơn thời gian 

nêu trên, Chủ đầu tư có quyền thông báo hủy hợp đồng và tịch thu 

bảo lãnh dự thầu. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc ngày hợp 

đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến trước) cho đến hết ngày thứ 

28 sau khi Bên B hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng và Bên 

A nhận được Bảo lãnh bảo hành. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn 

chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia 

hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho 

việc gia hạn này. 

- Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên 

phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm 

tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. 

Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là (03) phần trăm (%) giá trị 

của hợp đồng cho Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng 

với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá 

trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là (03) phần trăm (%) giá trị của 

hợp đồng đối với mọi trường hợp. 

- Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch 

thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:  

+ Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu 

lực; 

+ Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;  

+ Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình 

nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng;  

+ Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của 

Hợp đồng; 

+ Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền thanh 

toán cho hợp đồng này sai mục đích. 

+ Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào 

trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A 

có quyền tịch thu bảo lãnh. 

- Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 

28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên 

B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu 



lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho Bên A trước thời điểm 

hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. 

- Trường hợp Dự án được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử 

dụng, tuy nhiên Nhà cung cấp vẫn chưa hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng thì Nhà cung cấp phải gia hạn bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng theo quy định. 

 


