

Lào cai, ngày 07 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ**

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón

Trên cơ sở Tờ trình của Phòng Quản lý xây dựng đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu phòng Quản lý xây dựng và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Quyết định số: 211/QĐ-HB-QLXD ngày 08/11/2024 Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bón, Về việc: Phân công nhiệm vụ Tổ lập HSMT, HSĐX, Tổ thẩm định KHLCNT, HSMT, HSYC, KQLCNT phụ trách các gói thầu cho Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bón;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bón đã được phê duyệt;

Quyết định số: 246/QĐ-HOBON ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bón, V/v Phê duyệt Phương án và dự toán hạng mục: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ;

Quyết định số: 247/QĐ-HOBON ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bón, V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hô;

Quyết định số: 259/QĐ-HOBON ngày 08/12/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón, V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hô;

Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hô số: 01/BC-HPC ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công nghiệp HPC.

Trên cơ sở tờ trình của Bên mời thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia đấu thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hô;

Kết quả thẩm định được tổng hợp theo các nội dung sau:

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Gói thầu Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hô
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện Hồ Hô, tỉnh Quảng Trị;
- Ký hiệu và tên gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hô.
- Dự toán gói thầu: 5.924.534.264 đồng (đã bao gồm VAT)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (QM)
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Thời gian lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt: Tháng 12/2025
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Nội dung	Thời gian thực hiện
Đăng tải KHLCNT	PL2500330398-00 thời điểm đăng tải 08/12/2025
Mời thầu:	
Đăng tải thông báo mời thầu	IB2500583056-00 thời điểm đăng tải 10/12/2025
Thời gian phát hành HSMT	Từ ngày 10/12/2025 đến 10h00 ngày 23/12/2025
Làm rõ HSMT	Thư làm rõ ngày 12/12/2025 về khối lượng mời thầu, chủng loại sơn của E-HSMT. BMT đã trả lời, giải thích rõ ràng nội dung làm rõ.
Sửa đổi HSMT	Không
Thời điểm đóng thầu	10:00 ngày 23/12/2025
Mở thầu	
Thời gian mở thầu	10:00 ngày 23/12/2025

Nhà thầu nộp HSDT	1. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY NĂNG 2. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP SÔNG TIỀN
Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi tổ chức đấu thầu	Không
Đánh giá E-HSDT	
Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 23/12/2025 đến ngày 31/12/2025
Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu	Không có
Kiến nghị	Không có

4. Tổ chức thẩm định

Trong quá trình thẩm định, Tổ thẩm định làm việc theo nhóm. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số còn lại thì sẽ được bảo lưu ý kiến của thành viên đó.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định số 246/QĐ-HOBON ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn, V/v Phê duyệt Phương án và dự toán hạng mục: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ.	X	
2	Quyết định số 247/QĐ-HOBON ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn, V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ.	X	
3	Quyết định số 259/QĐ-HOBON ngày 08/12/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn, V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ.	X	

2002
HỒN
HỒ F
HUY
HỒ
MAN

4	Quyết định thành lập tổ chuyên gia số: 120/QĐ-HPC ngày 11/9/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công nghiệp HPC. Hợp đồng tư vấn số: 109/2025/HĐTV/HB-HPC ngày 10/9/2025 ký giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công nghiệp HPC, về việc thẩm tra hồ sơ Báo cáo KTKT, lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Phòng cháy và chữa cháy nhà máy thủy điện Hồ Hồ; và Gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ.	X	
5	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
6	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	

a) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**. Tổ thẩm định đánh giá Tổ chuyên gia đấu thầu đã thực hiện đúng quy định.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	KAD		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	247/QĐ-HOBON ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn, V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ.		
	Đăng tải KHLCNT	Số KHLCNT: PL2500330398-00 thời điểm đăng tải 08/12/2025		
3	Thông báo mời thầu	thời điểm đăng tải 10/12/2025		
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Thời điểm phát hành: 10/12/2025. Số ngày chuẩn bị HSDT: 13 ngày, từ 10/12/2025 đến 23/12/2025		

7382-
TY
HÀN
DIỆN
ĐÓN
- T. L.

5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	KAD		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	KAD		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Ngày 12/12/2025		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Ngày 17/12/2025		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có		
10	Thời điểm đóng thầu	Thời điểm đóng thầu: 23/12/2025		
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có		
12	Mở thầu	10:00 ngày 23/12/2025		
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Từ ngày 23/12/2025 đến ngày 31/12/2025		

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**. Tổ thẩm định đánh giá Tổ chuyên gia đấu thầu đã thực hiện đúng qui định.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Chưa xem xét	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Chưa xem xét	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định đánh giá Tổ chuyên gia đấu thầu đã thực hiện đúng qui định.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và tổ chuyên gia (nếu có): Không.

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có):

Không.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Chưa xem xét	
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	Chưa xem xét	



VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;
- Về tính cạnh tranh, công bằng: trong quá trình tổ chức đấu thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu;
- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: đăng tải công khai thông tin trên báo đấu thầu theo quy định;

- Về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu: Chưa xem xét.
- Thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ xét thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa cửa van cung – công trình thủy điện Hồ Hồ theo các nội dung sau:

- Tên các nhà thầu tham gia:

- 1) Công ty TNHH cơ khí thủy năng
- 2) Công ty Cổ phần xây lắp Sông Tiên

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại, lý do loại nhà thầu:

- 1) Công ty TNHH cơ khí thủy năng: Bị loại do không đáp ứng về kỹ thuật.
- 2) Công ty Cổ phần xây lắp Sông Tiên: Bị loại do không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm và kỹ thuật.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Tổ thẩm định KHLCNT, HSMT, HSYC, KQLCNT phụ trách các gói thầu cho Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bản.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tổ thẩm định.


Thành viên



Bùi Thanh Sơn



Hồ Trọng Thập



Nguyễn Thị Thu Hằng

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Ngọc

