

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**  
**Gói thầu: “01RR – 2026 – SCL – TƯ VẤN THIẾT KẾ”**  
**Các công trình SCL năm 2026:**

- 1. Đại tu phần điện các TBA thuộc xã Phù Đổng, Thuận An năm 2026;**
- 2. Đại tu VTTB trung áp trên địa bàn phường Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên năm 2026;**
- 3. Đại tu VTTB hạ áp trên địa bàn phường Bồ Đề, Việt Hưng năm 2026;**
- 4. Đại tu VTTB hạ áp trên địa bàn phường Phúc Lợi, Long Biên năm 2026.**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi*

*phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-EVN ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-HĐTV ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý Tài sản và Nguồn vốn tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 8377/QĐ-EVNHANOI ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định công tác sửa chữa tài sản trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 9936/QĐ-EVNHANOI ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục Sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Gia Lâm;*

*Căn cứ Văn bản 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;*

*Căn cứ Phương án kỹ thuật và Quyết định số 3851/QĐ-PCGIALAM ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt phương án kỹ thuật sửa chữa lớn công trình Đại tu VTTB trung áp trên địa bàn phường Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên năm 2026;*

*Căn cứ Phương án kỹ thuật và Quyết định số 3894/QĐ-PCGIALAM ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt phương án kỹ thuật sửa chữa lớn công trình Đại tu VTTB hạ áp trên địa bàn phường Bồ Đề, Việt Hưng năm 2026;*

*Căn cứ Phương án kỹ thuật và Quyết định số 3922/QĐ-PCGIALAM ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt phương án kỹ thuật sửa chữa lớn công trình Đại tu VTTB hạ áp trên địa bàn phường Phúc Lợi, Long Biên năm 2026;*

*Căn cứ Phương án kỹ thuật và Quyết định số 3949/QĐ-PCGIALAM ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt phương án kỹ thuật sửa chữa lớn công trình Đại tu phân điện các TBA thuộc xã Phù Đổng, Thuận An năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 4267/QĐ-PCGIALAM ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “01RR – 2026 – SCL – TƯ VẤN THIẾT KẾ”;*

*Căn cứ Quyết định số 4348/QĐ-PCGIALAM ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt dự toán gói thầu “01RR – 2026 – SCL – TƯ VẤN THIẾT KẾ”;*

*Căn cứ Tờ trình số 556/KHVT ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “01RR – 2026 – SCL – TƯ VẤN THIẾT KẾ”;*

*Căn cứ Báo cáo số 557/KHVT ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “01RR – 2026 – SCL – TƯ VẤN THIẾT KẾ”;  
Theo đề nghị của Bà Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT gói thầu “01RR – 2026 – SCL – TƯ VẤN THIẾT KẾ”, các công trình SCL 2026: 1. Đại tu phần điện các TBA thuộc xã Phù Đổng, Thuận An năm 2026; 2. Đại tu VTTB trung áp trên địa bàn phường Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên năm 2026; 3. Đại tu VTTB hạ áp trên địa bàn phường Bồ Đề, Việt Hưng năm 2026; 4. Đại tu VTTB hạ áp trên địa bàn phường Phúc Lợi, Long Biên năm 2026 với nội dung như sau:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi mời thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế lập Thiết kế bản vẽ thi công 04 công trình sửa chữa lớn năm 2026.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Hiệu lực của E-HSMT:  $\geq 90$  ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng KHVT, TCKT, KTAT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- KHVT (03 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Giang**