

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 06112517-ĐTRR-QNH-2025: Tư vấn giám sát thi công: Đầu tư xây dựng  
cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh  
Thuộc KHLCNT: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng  
Ninh  
Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng  
Ninh

### TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 61102025/QĐ-VTNet của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt dự án “Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số ngày 23 tháng 11 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 16372025/QĐ-VTNet của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06112517-ĐTRR-QNH-2025: Tư vấn giám sát thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 12592025/QĐ-VTNet ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt nhiệm vụ cho Gói thầu: 06112517-ĐTRR-QNH-2025: Tư vấn giám sát thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh

*Căn cứ Quyết định số 101225603/QĐ-VTNet ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: 06112517-ĐTRR-QNH-2025: Tư vấn giám sát thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định nội dung E-HSMT/hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định;*

*Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel;*

*Xét Tờ trình số 18123216/TTr-BQLDAHTVT ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 06112517-ĐTRR-QNH-2025: Tư vấn giám sát thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06112517-ĐTRR-QNH-2025: Tư vấn giám sát thi công: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 tại Quảng Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- P.TCKT;
- Lưu: BQLDAHTVTPL. Anh 01.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**