

Số: 579 /QĐ-NMI

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu
VTP 26-36 Cung cấp cao su cho máy in (có nẹp nhôm)

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY IN TIỀN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-NHNN ngày 11/08/2010 về chuyển đổi Nhà máy In tiền Quốc gia thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quyết định số 1250/QĐ-NHNN ngày 27/6/2014 của Thống đốc NHNN v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1904/QĐ-NHNN ngày 11/8/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-NHNN ngày 21/03/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-NMI ngày 21/11/2025 của Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 26-36 Cung cấp cao su cho máy in (có nẹp nhôm);

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-NMI ngày 15/12/2025 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu VTP 26-36 Cung cấp cao su cho máy in (có nẹp nhôm).

Căn cứ Tờ trình số 1249/TTr-TCG ngày 24/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu VTP 26-36 Cung cấp cao su cho máy in (có nẹp nhôm).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi quy định về “Mẫu hàng hóa dự thầu” tại Điều 1.3, Mục 1, Chương V, E-HSMT như sau: “Trường hợp Nhà thầu chào đúng loại cao su mã hiệu Day Graphica 3000 do hãng Day International (nay là Flint Group) sản xuất có xuất xứ Mỹ/Châu Âu thì không phải nộp mẫu. Loại cao su khi cung cấp (trong trường hợp nhà thầu trúng thầu) phải được nẹp sẵn 2 đầu, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đã nêu cụ thể trong E-HSMT.”

Điều 2. Tổ chuyên gia có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng tải nội dung sửa đổi E-HSMT lên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia, đảm bảo trình tự thủ tục, thời gian theo Quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Kiểm soát nội bộ, Phòng Vật tư, Phòng Kỹ thuật, Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- Lưu HS gói thầu; V.thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Long