
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

1.1. Tên gói thầu: Gói dịch vụ số 16: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 
kết cấu hạ tầng các tuyến xe buýt đang hoạt động và một số điểm dừng đỗ đón 
trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (các năm 2026 - 2028) 

1.2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thanh Hóa. 

1.3. Đơn vị QLDA: Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều 
hành hoạt động vận tải hành khách công cộng 

1.4. Nguồn vốn: Nguồn chi sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách 
tỉnh. 

1.5. Phạm vi thực hiện: Trong phạm vi cơ sở hạ tầng điểm dừng các tuyến 
xe buýt và điểm dừng đỗ đón trả khách tuyến cố định, gồm:  

- Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng xe buýt, tuyến số: 01, 
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16 và 18). 

- Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng các điểm đón, trả 
khách 03 tuyến cố định trên các tuyến QL.47C, ĐT.508 và ĐT.526B.  

1.6. Nội dung thực hiện 
- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng xe buýt các 

tuyến số: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 và 18 (tổng cộng 147 nhà 
chờ, 1460 điểm dừng đón): 

+ Tuyến xe buýt 01 lộ trình từ Ga đến cảng Hới: Đoạn hạ tầng từ Ga 
Thanh Hóa đến cảng Hới (33 nhà chờ, 91 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 02 lộ trình từ Ngã ba Vĩnh Lộc đến bãi A Sầm Sơn: 
Đoạn hạ tầng từ Ngã ba Vĩnh lộc đến Cầu vượt QL47 Sầm Sơn (30 nhà chờ, 173 
điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 03,13 lộ trình từ Ngã tư đình Hương TP Thanh Hóa đi 
Cảng Nghi Sơn: Đoạn hạ tầng đình Hương TP Thanh Hóa đi Cảng Nghi Sơn (29 
nhà chờ, 201 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 04 lộ trình Tp.Thanh Hóa đi Thường Xuân: Đoạn Cầu 
Cao - Trung tâm y tế Thường Xuân (11 nhà chờ, 173 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 05 lộ trình Tp.Thanh Hóa đi Tx.Bỉm Sơn: Đoạn từ Bệnh 
viện Hợp Lực - Đi Bỉm Sơn (26 nhà chờ, 108 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 07 lộ trình Tp. Thanh Hóa đi Nga Liên, Nga Sơn: Đoạn 
từ đầu đường tỉnh 508 đi Nga Liên, Nga Sơn (02 nhà chờ, 72 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 08 lộ trình Tp. Thanh Hóa đi Thạnh Thành: Đoạn từ 
QL.217 đến ngã 3 Dốc Trầu Thạch Thành (106 điểm dừng đón). 



+ Tuyến xe buýt 09 lộ trình Tp. Thanh Hóa đi đền thờ Lê Hoàn (99 điểm 
dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 10 lộ trình Tp. Thanh Hóa đi Mục Sơn: Đoạn từ QL.47 
Cầu Thiều đến Mục Sơn, Thọ Xuân (03 nhà chờ, 114 điểm dừng đón) 

+ Tuyến xe buýt 11 lộ trình TP. Thanh Hóa đi Hậu Lộc: Đoạn từ đầu 
đường ĐT.509 đi Minh Lộc, Hậu Lộc (01 nhà chờ, 68 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 16 lộ trình Trường TH Yên Mỹ đi xã Hoằng Thanh (11 
nhà chờ, 191 điểm dừng đón). 

+ Tuyến xe buýt 18 lộ trình Ngã 3 Xuân Chính đi KĐT Bình Minh: Đoạn 
từ Ngã 3 Xuân Chính – Km0+00 ĐT.505: (01 nhà chờ, 64 điểm dừng đón). 

- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng các điểm 
đón, trả khách tuyến cố định trên các tuyến QL.47C, ĐT.508 và ĐT.526B (tổng 
cộng 12 nhà chờ, 13 điểm dừng đón):  

+ Tuyến cố định dọc QL.47C từ Km25+00 - Km50+150 (04 nhà chờ, 05 
điểm dừng đón ) 

+ Tuyến cố định dọc ĐT.508 từ Km0+900 - Km12+800 (06 nhà chờ, 06 
điểm dừng đón) 

+ Tuyến cố định dọc ĐT.526B từ Km0+900 - Km7+500 (02 nhà chờ, 03 
điểm dừng đón). 

2. Lưu ý về giá dự thầu của nhà thầu 
Giá gói thầu được Sở Xây dựng Thanh Hóa phê duyệt đối với khối lượng 

thực hiện năm 2026 áp dụng mức thuế GTGT là 8%, Các khối lượng thực hiện 
năm 2027, năm 2028 áp dựng mức thuế GTGT là 10%. Trong quá trình đánh 
giá, lựa chọn nhà thầu, để cùng mặt bằng, Chủ đầu tư lưu ý các nhà thầu áp dụng 
thuế GTGT 8% đối với khối lượng thực hiện năm 2026, áp dựng thuế GTGT 
10% đối với khối lượng thực hiện năm 2027, 2028. Khi thực hiện hợp đồng, các 
bên sẽ căn cứ thực tế, chế độ chính sách mới ban hành để điều chỉnh mức thuế 
GTGT theo quy định. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng. 

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Các Tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thực hiện công tác QL, 
BDTX:  

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo chất lượng 
thực hiện phải đáp ứng các Tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và thời hạn 
khắc phục như sau: 

2.1- Đối với công tác quản lý  

TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 

1 Tuần tra, kiểm 
tra 

“Thực hiện đầy đủ các 
nội dung quy định, 
ghi chép hàng ngày 
vào sổ theo dõi”; 

Bố trí nhân viên tuần 
tra, kiểm tra chuyên 
trách, có đầy đủ trang 
thiết bị; mở sổ theo dõi 

Thực hiện tuần tra, kiểm 
tra, cập nhật, đăng tải 
hình ảnh đường trên 
phần mềm Govone (hoặc 



TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 

thường xuyên cập 
nhật tình trạng kết cấu 
hạ tầng xe buýt, điểm 
dừng đỗ xe khách 
tuyến cố định trên 
phần mềm Govone 
(hoặc phần mềm khác 
tính năng sử dụng 
tương đương) để lập, 
cập nhật và lưu trữ 
thông tin quản lý 
thuộc gói thầu 

theo quy định; kiểm 
tra và ghi chép đầy đủ 
các diễn biến liên quan 
đến kết cấu hạ tầng xe 
buýt, điểm dừng đỗ xe 
khách tuyến cố định 
và thực hiện những 
nhiệm vụ khác theo 
quy định. 

phần mềm khác tính 
năng sử dụng tương 
đương) để lập, cập nhật 
và lưu trữ thông tin quản 
lý thuộc gói thầu hàng 
tuần 

 Ghi chép trong sổ theo 
dõi đầy đủ 

Sổ theo dõi ghi chếp tình 
trạng kết cấu hạ tầng xe 
buýt, điểm dừng đỗ xe 
khách tuyến cố định 
phải đúng với hiện trạng 
thực tế 

Có báo cáo lãnh đạo đơn 
vị và được xử lý, giải 
quyết kịp thời 

2 Trực ĐBGT, 
bão lũ, khắc 
phục sự cố  

 Có tổ chức thực hiện, 
phân công rõ ràng, lập 
sổ sách theo dõi, báo 
cáo theo quy định  

Phân công ca trực 
trong thời gian có yêu 
cầu trực nghiêm túc; 
ghi chép thông tin và 
báo cáo kịp thời. 

Có tổ chức thực hiện, Có 
bảng phân công trực, sổ 
sách ghi chép rõ ràng 
theo từng ca trực 

 Báo cáo kịp thời, đúng 
quy định 

Có thực hiện xử lý, khắc 
phục, ứng cứu khi có sự 
cố liên quan đến kết cấu 
hạ tầng xe buýt, điểm 
dừng đỗ xe khách tuyến 
cố định 

3 Hồ sơ Quản lý 
và thực hiện các 
công tác khác 

 Có đầy đủ hồ sơ quản 
lý bao gồm: bình đồ 
duỗi thẳng vị trí kết 
cấu hạ tầng xe buýt, 
điểm dừng đỗ xe 
khách tuyến cố định; 
sổ theo dõi tình trạng 
kết cấu hạ tầng xe 
buýt, điểm dừng đỗ 
xe khách tuyến cố 

Phải đảm bảo có đủ hồ 
sơ, sổ sách theo quy 
định và được cập nhật 
thường xuyên các biến 
động 

Tổ chức bảo quản lưu trữ  
hồ sơ theo quy định lưu 
trữ 

Các hồ sơ quản lý phải 
đầy đủ, sổ sách phải ghi 
chép rõ ràng, đầy đủ nội 
dung theo quy định; 



TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 

định, trực bão lũ… Tổ chức kiểm tra hàng 
tuần, định kỳ các biến 
động về tình trạng kết 
cấu hạ tầng xe buýt, 
điểm dừng đỗ xe khách 
tuyến cố định được cập 
nhật kịp thời trên bình đồ 
duỗi thẳng; 
Thực hiện chế độ báo 
cáo  vi phạm ảnh hưởng 
đến kết cấu hạ tầng xe 
buýt, điểm dừng đỗ xe 
khách tuyến cố định  
đúng quy định (định kỳ, 
đột xuất) 
Phát hiện kịp thời các 
hành vi vi phạm kết cấu 
hạ tầng xe buýt, điểm 
dừng đỗ xe khách tuyến 
cố định và có báo cáo cơ 
quan quản lý để xử lý 
ngay 
Phối kết hợp với chính 
quyền địa phương, các 
cơ quan liên quan để xử 
lý vi phạm kết cấu hạ 
tầng xe buýt, điểm dừng 
đỗ xe khách tuyến cố 
định  và có biên bản làm 
việc về việc xử lý vi 
phạm 

2.2- Đối với nhà chờ xe buýt, nhà chờ điểm dừng đỗ xe khách tuyến cố định, ghế đá nhà 
chờ: 

TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 



TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 

1 
Sửa chữa nhà 
chờ hư hỏng, ghế 
đá bị gãy sập 

Sửa chữa ngay nhà 
chờ bị hư hỏng, 
nghiêng đổ, lún sập; 
thay thế ghế đá bị 
gãy, sập 

Ngay sau khi phát 
hiện hư hỏng của nhà 
chờ, ghế đá, phải  xử 
lý ngay 

Kết cấu nhà chờ như 
nguyên trạng bình thường; 
ghế đá thay thế đảm bảo 
đúng chủng loại. 

2 Sơn nhà chờ Nhờ chờ phải được 

sơn sang rõ, dung 

màu sơn theo nguyên 

trạng ban đầu 

Ngay sau khi phát 

hiện nhà chờ bị bong 

tróc lớp sơn bảo vệ, 

bị bẩn không thể tẩy 

rửa 

Toàn bộ bề mặt nhà chờ 

được sơn sang rõ, đúng 

màu sắc 

 

 
3 Vệ sinh nhà chờ Nhà chờ phải được 

vệ sinh sạch sẽ, 

không bám bẩn, 

không có rác thải. 

Trong tuần nhân viên 

tuần tra, kiểm tra 

phải ghi sổ về những 

vị trí cần phải được 

vệ sinh, thu rọn rác 

thải. và đình kỳ hang 

tuần phải tổ chức 

công nhân vệ sinh 

nhà chờ 

Nhà chờ phải được vệ sinh 

sạch sẽ, không bám bẩn, 

khong có rác thải 

 

2.3- Đối với vạch sơn dừng, đỗ xe buýt, vạch dừng đỗ xe khách tuyến cố định 

TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 

1 Vạch sơn dừng, 
đỗ xe buýt, vạch 
dừng xe khách 
tuyến cố định 

Đảm bảo sáng rõ, 
không bong tróc, mờ 

- Phải tiến hành Sơn 
lại vạch sơn bị mờ, 
bong tróc sau khi 
phát hiện 

Đảm bảo vạch sơn sáng 
rõ., dễ nhận biết 

 

 Các vạch sơn bị mờ, bong 
tróc phải được sơn lại thay 
thế 

2.4 - Đối với biển báo  



TT Tên công việc Yêu cầu Thực hiện Mức độ đáp ứng 

1 Biển báo xe buýt, 
biển báo điểm 
dừng đỗ xe 
khách tuyến cố 
định 

Rõ ràng và đúng 
nội dung , không 
bị bẩn, chắc chắn, 
dễ nhận biết từ 
xa, quan sát được 
rõ cả ngày và 
đêm, không mất 
mát thiếu hụt, 
nghiêng đổ. 

Phải vệ sinh, nắn 
chỉnh, bổ sung, thay 
thế ngay đối với các 
biển bị mất, hư hỏng; 
sửa chữa biển báo hư 
hỏng, dán lại màng 
phản quang nội dung 
biển báo 

 Không bị bẩn 

Dễ đọc 

Chắc chắn, không bị cong 
vênh, siêu vẹo 

Biển báo phải quan sát 
được rõ 

Đảm bảo đủ số lượng như 
hiện trạng bàn giao 

Ngoài những nội dung công việc trong hợp đồng như trên, nhà thầu phải 
có trách nhiệm thực hiện những khối lượng đột xuất, gây ảnh hưởng đến an toàn 
giao thông theo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác khi được Chủ đầu tư yêu 
cầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán kinh phí ngoài hợp đồng khi thực 
hiện những khối lượng đột xuất trong trường hợp trên cho nhà thầu. 

2. Các quy định nghiệm thu:  

 Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 14182:2024 bảo dưỡng thường 
xuyên đường bộ - yêu cầu kỹ thuật.  

- Hàng quý, nhà thầu khảo sát, lập dự toán khối lượng kinh phí thực hiện trình 
Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở để tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh toán theo 
khối lượng thực hiện 

- Thực hiện nghiệm thu tháng: Cuối mỗi tháng trong quý sau khi có kết quả 
nghiệm thu nội bộ các khối lượng thực hiện trong tháng, Nhà thầu tổng hợp gửi cho 
Chủ đầu tư 01 (một) ngày trước khi tổ chức nghiệm thu tháng giữa giám sát của 
Chủ đầu tư và Nhà thầu (thời gian tổ chức đi nghiệm thu tháng chậm nhất là ngày 
thứ 02 của tháng kế tiếp) có kết quả bằng biên bản làm cơ sở để giám sát A tổng 
hợp khối lượng hoàn thành báo cáo trước khi Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối 
lượng hoàn thành quý. 

- Thực hiện nghiệm thu quý: Cuối quý Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập 
đoàn kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công tác quản lý, bảo dưỡng thường 
xuyên quý cho Nhà thầu và xác nhận khối lượng cần thực hiện cho quý kế tiếp 
trên cơ sở các hạng mục công việc do Nhà thầu thống kê đề xuất; thời gian thực 
hiện từ ngày 25 của tháng cuối quý đến ngày 01 của tháng đầu quý kế tiếp.  

- Chủ đầu tư chỉ tổ chức nghiệm thu quý cho Nhà thầu sau khi có đầy đủ các 
điều kiện sau: 

+ Báo cáo, đánh giá các công việc thực hiện (có bảng thống kê khối lượng 
thực hiện quý sau khi tổng hợp khối lượng thực hiện các tháng trong quý kèm 
theo). 



+ Các hồ sơ phục vụ kiểm tra nội nghiệp. 

+ Các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành từng tháng giữa giám sát 
A và đại diện Nhà thầu. 

+ Bảng thống kê khối lượng các công việc đề xuất cần thực hiện cho quý kế 
tiếp. 

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để nghiệm thu và tạo 
điều kiện về phương tiện đi lại phục vụ công tác kiểm tra, giải quyết công việc và 
nghiệm thu. 

3. Quy định về xử lý khi vi phạm  

Khi Nhà thầuvi phạm vì lý do không thực hiện đầy đủ các nội dung công 
việc có trong Hợp đồng cũng như không đảm bảo về khối lượng, chất lượng bị 
Chủ đầu tư phát hiện thì sẽ bị xử phạt theo quy định. 

4. Yêu cầu về vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực:  

* Vật tư:  

- Nhà thầu chủ động trong việc dùng nguồn và chủng loại vật liệu để thực 
hiện các công việc liên quan trong quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo 
dưỡng thường xuyên của gói thầu nhằm đạt những yêu cầu về chất lượng đã nêu 
trong HSMT và trong hợp đồng. 

 - Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng các hạng mục công việc 
hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thực 
hiện mà tuần kiểm không xác định được bằng các phương pháp thông thường, 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại 
và mọi chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả nếu kết luận là có sự gian 
dối, không phù hợp về chất lượng vật liệu đưa vào các hạng mục công trình. 

* Thiết bị thi công:   

- Đảm bảo các máy móc, thiết bị đầy đủ, đúng chủng loại, hoạt động bình 
thường như hồ sơ dự thầu. Tuần kiểm có quyền kiểm tra yêu cầu nhà thầu phải 
tuân thủ việc sử dụng máy móc, thiết bị phù hợp yêu cầu kỹ thuật thi công tùy 
theo công việc cụ thể. 

  * Nhân lực: Nhà thầu phải huy động nhân lực phục vụ thực hiện gói thầu 
đảm bảo yêu cầu trong HSDT và các trường hợp đột xuất, khẩn cấp. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

 Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện 
hành của nhà nước. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

 Nhà thầu phải tuân thủ quy định về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể 
như sau: 



- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động 
trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp 
chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện 
pháp bào chế, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định - Trong quá trình vận 
chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, 
vệ sinh môi trường. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi 
trường trong quá trình thực hiện của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không tuân 
thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước 
về môi trường có quyền đình chỉ hoạt động và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng 
biện pháp về bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình 
thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 
thường do lỗi của mình gây ra. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông: 

Nhà thầu phải thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, 
phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông... cho từng nội dung công việc theo 
HSDT và các quy định hiện hành. 

 Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động trên công trường xây 
dựng. Quy định về bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác theo TCCS 
14:2016/TCĐBVN và chương VI của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 
23/9/2015. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện công tác quản lý, BDTX: 

Nhà thầu phải tuân thủ các phương án, biện pháp tổ chức công tác quản 
lý, BDTX  tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ HSDT 
đã được chấp thuận và các bổ sung khác phù hợp điều kiện thực tế trong quá 
trình thực hiện. 

 9. Yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Nhà thầu phải tổ chức bộ phận quản lý chất lượng các công tác phải thực 
hiện. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản 
lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng các hạng mục công 
việc trong Hợp đồng mà nhà thầu phải thực hiện. Hệ thống quản lý chất lượng 
công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công việc, trong đó nêu rõ sơ 
đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý 
chất lượng của nhà thầu. 

- Thông báo cho Chủ đầu tư để giám sát (nếu cần): 

a) Kế hoạch thực hiện các công việc chính như: lịch nạo vét cống rãnh, cắt 
cỏ, ….; khối lượng công việc thực hiện theo từng tháng 



b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu; biện pháp thi công, 
trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết 
bị và công trình; 

c) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định 
của hợp đồng. 

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng và quy định 
của pháp luật có liên quan, 

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc sản xuất vật liệu, 
thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định này và 
quy định của hợp đồng. 

- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công các hạng mục liên quan theo quy 
định của hợp đồng. 

- Thực hiện các hạng mục công việc theo đúng hợp đồng. Kịp thời thông 
báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thực tế so với hợp đồng và điều 
kiện hiện trường trong quá trình thực hiện các hạng mục công việc. Tự kiểm 
soát chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật và quy định của hợp đồng. Hồ sơ quản lý 
chất lượng của các hạng mục công việc phải được lập theo quy định và phù hợp 
với thời gian thực hiện thực tế tại hiện trường. 

- Kiểm soát chất lượng các hạng mục công việc; giám sát đối với hạng 
mục công việc do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính 
hoặc tổng thầu. 

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình 
thực hiện các hạng mục công việc (nếu có). 

-  Lập nhật ký thực hiện các hạng mục công việc theo quy định. 

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu tháng theo quy định. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động 
và vệ sinh môi trường thực hiện các hạng mục công việc theo quy định của hợp 
đồng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

Công tác kiểm tra, đánh giá đo đạc, kiểm tra nghiệm thu: 

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác quản lý (công tác nội nghiệp): Kiểm tra, 
đánh giá hồ sơ lưu trữ tại trụ sở Nhà thầu và các văn phòng điều hành sau đó đối 
chiếu với thực tế hiện trường;  

- Kiểm tra nghiệm thu công tác BDTX trên hiện trường (công tác ngoại 

nghiệp): Để đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng thực hiện của nhà thầu đối 

với toàn bộ các hạng mục công việc (có thể dùng ô tô, mô tô) đi chậm để kiểm 

tra tổng quan, khi có nghi ngờ về chất lượng mặt đường, lề đường thì trực tiếp 

xuống kiểm tra kỹ; những vị trí cầu, cống, rãnh thoát nước phải dừng lại kiểm 



tra cụ thể). Tùy theo từng hạng mục công việc để sử dụng các thiết bị và phương 

pháp đo đạc phù hợp như : trực quan, thước thép, thước dây,... Từng hạng mục 

công việc được đánh giá kiểm tra theo các quy định trong Tiêu chí đánh giá chất 

lượng thực hiện (mục III chương V). Ngoài ra, căn cứ kết quả thực hiện của nhà 

thầu đối với các ý kiến, yêu cầu  của cơ quan cấp trên để xem xét đánh giá. 

III. Khối lượng thực hiện 

Trong quá trình thực hiện, khối lượng mời thầu sẽ được điều chỉnh theo 
thực tế 

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU 
ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2. Kế hoạch công tác; 
 


