

**MẪU SỐ 3B**  
**MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DANH SÁCH**  
**NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**(cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường)**

*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL**  
**TỔ THẨM ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Gói thầu số: 0811257-ĐTRR-BDH-2025: Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ)**

**Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ)**

Kính gửi: Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật ngày tháng năm 2026 của Tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ) và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định 1652/QĐ-VTNet ngày 19/06/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc thành lập Tổ thẩm định tại Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT của Tổ chuyên gia Gói thầu Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ);

## 2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ).

- Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ).

- Số KHLCNT: PL2500313554, Thời điểm đăng tải ngày 28 tháng 11 năm 2025.

- Số E-TBMT: IB2500604376, Thời điểm đăng tải ngày 31 tháng 12 năm 2025

- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này

## 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
2.	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	PL2500313554 ngày 28 tháng 11 năm 2025
3.	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2500604376 ngày 31 tháng 12 năm 2025
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	9 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2026
3.5	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có
<b>4</b>	<b>Mở thầu</b>	
4.1	Xử lý tình huống khi có ít hơn 2 nhà thầu tham dự thầu	ngày 22 tháng 01 năm 2026
4.2	Hoàn thành mở thầu	9 giờ 16 phút ngày 22 tháng 01 năm 2026
<b>5</b>	<b>Đánh giá E-HSĐXKT</b>	
5.1	Xử lý tình huống trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT.	Không có
5.2	Thời gian đánh giá E-HSĐXKT	Từ ngày 22 tháng 01 năm 2026 đến ngày tháng năm 2026
5.3	Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật	Không có

#### **4. Tổ chức thẩm định**

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel được thành lập theo Quyết định 1652/QĐ-VTNet ngày 19/06/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ) thuộc dự án : Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ).

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

**Bảng số 1**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định</b>	<b>Phân công công việc của các thành viên</b>
------------	------------------	--	---

1	Vũ Khánh Duy	Tổ trưởng	Phó Tổng Giám đốc
2	Mai Thị Oanh	Tổ Viên	Chuyên viên pháp lý
3	Ngô Đại Dương	Tổ viên	Giám đốc BQLDAHTVT
4	Bùi An Khang	Tổ viên	Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ
5	Hoàng Công Tú	Tổ viên	Trưởng phòng Tài Chính-Kế Toán

c) Cách thức làm việc

- Cách thức thẩm định: Theo nhóm.

- Cách thức xử lý khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên còn lại: Bộ phận thẩm định sẽ họp, thảo luận và đưa ra được ý kiến thống nhất. Trường hợp không thể thống nhất, báo cáo lãnh đạo quyết định.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1012112025/QĐ-VTNet ngày 20 tháng 11 năm 2025	X	
2	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		X
3	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
4	Quyết định phê duyệt danh sách ngăn (nếu có)		X

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
5	Quyết định phê duyệt E - HSMT số 3112008/QĐ-VTNet ngày 31 tháng 12 năm 2025	X	
6	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia gói thầu số 16372025/QĐ-VTNet ngày 11 tháng 12 năm 2025	X	
7	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
8	Tờ trình xử lý tình huống khi có ít hơn 2 nhà thầu tham dự thầu	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ pháp lý do Ban QLDAHTVT trình, kết quả kiểm tra được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định có đưa ra ý kiến nhận xét như sau:

BQLDAHTVT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025.

## 2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch lựa chọn tổng thể nhà thầu	<i>Không có</i>		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	<i>PL2500313554 ngày 28 tháng 11 năm 2025</i>	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
3	Thông báo mời thầu	IB2500604376 ngày 31 tháng 12 năm 2025	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Chuẩn bị E-HSDT: 22 ngày, Từ ngày 31 tháng 12 năm 2025 đến ngày 22 tháng 01 năm 2026.	X	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có		
10	Thời điểm đóng thầu	9 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2026	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	X	
12	Mở thầu	Mở E-HSDXKT: 9 giờ 16 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2026	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Số ngày: 34 ngày kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2026 đến ngày tháng năm 2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về thời gian trong đấu thầu như sau: Ban QLDAHTVT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ theo đúng quy định về thời gian của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và các tài liệu có liên quan.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- Kết quả đánh giá: Không có nhà thầu nào có E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

+ Tên nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại: Công ty Cổ phần An Thanh Sơn

+ Lý do loại bỏ nhà thầu: Nhân sự chủ chốt (chuyên gia thiết kế) không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Quá trình đánh giá E-HSDT tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác.

- Ý kiến khác (nếu có): Không có.

**III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ); Không có.**

#### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

#### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	

#### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ đúng theo Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn về đấu thầu và các quy định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Về kết quả đánh giá: Không có nhà thầu nào có E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình TCLCNT đảm bảo được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

Tổ thẩm định thống nhất với đề nghị của BQLDAHTVT và Tổ chuyên gia về kết quả đấu thầu như nêu tại Mục V trên đây.

##### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của BQLDAHTVT về danh sách nhà thầu không đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Tổng Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt Phê duyệt hủy thầu và tổ chức Lựa

chọn nhà thầu lại Gói thầu Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ).

Các ý kiến khác (nếu có): Không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

### TỔ THẨM ĐỊNH

### TỔ TRƯỞNG

**Thượng tá Vũ Khánh Duy**

### CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

#### Tổ viên

**Trung tá Ngô Đại Dương**

#### Tổ viên

Mai Thị Thanh

#### Tổ viên

**Thượng tá Bùi An Khang**

#### Tổ viên

**Thiếu tá Hoàng Công Tú**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BQLDAHTVTPL. Anh.

## PHỤ LỤC

*Danh mục tài liệu được cung cấp để thực hiện việc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật*

<b>STT</b>	<b>Tài liệu</b>	<b>Ghi chú</b>
1	<i>Quyết định số 58102025/QĐ-VTNet ngày 26 tháng 10 năm 2025 2 về việc phê duyệt Dự án: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi tỉnh Bình Định cũ)</i>	
2	<i>Văn bản phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 1012112025/QĐ-VTNet ngày 20 tháng 11 năm 2025</i>	
3	<i>Văn bản phê duyệt HSMT: Quyết định số 3112008/QĐ-VTNet ngày 31 tháng 12 năm 2025.</i>	
4	<i>Văn bản thành lập tổ chuyên gia Quyết định số 16372025/QĐ-VTNet ngày 11 tháng 12 năm 2025</i>	
5	<i>E-HSĐXKT nhà thầu: Công ty Cổ phần An Thanh Sơn</i>	
6	<i>Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: ngày tháng năm 2026.</i>	
7	<i>E-HSDT của các nhà thầu tham dự gói thầu</i>	
8	<i>Các văn bản khác (nếu có)</i>	