

Số: 1371 /QĐ-CTK

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình của dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) – Hạng mục Nhà hội trường đa năng.

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 31/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-CTK ngày 12/8/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc phê duyệt Dự án thành phần số 01- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng mục Nhà hội trường đa năng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Quyết định 161/QĐ-CTK ngày 18/11/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng

mục Nhà hội trường đa năng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-CTK ngày 26/11/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết thuộc Tổng mức đầu tư (dự toán xây dựng công trình) của Dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng mục Nhà hội trường đa năng

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-CTK ngày 05/12/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng mục Nhà hội trường đa năng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-CTK ngày 08/12/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc chỉ định đơn vị lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị của công trình dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng mục Nhà hội trường đa năng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-CTK ngày 08/12/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc chỉ định đơn vị thẩm định HSMT, thẩm định kết quả gói thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị của công trình dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng mục Nhà hội trường đa năng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trường Cao đẳng Thống kê;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu qua mạng Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Phát triển Công nghệ Xây dựng lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu ngày 17/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Việt Nam;

Theo đề nghị của đơn vị quản lý dự án giai đoạn thi công và Tổ công tác dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình của dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III) - Hạng mục Nhà hội trường đa năng.

Điều 2. Giao Văn phòng Cục Thống kê phát hành Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình của dự án thành phần số 01 - Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II (giai đoạn III)

- Hạng mục Nhà hội trường đa năng và thực hiện triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Ban Giao dịch - KBNN;
- Lưu: VT, VP (5).

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Bình