

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển**

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh, chuyển Chủ đầu tư các dự án về Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 19/7/2022; Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-BQLDA ngày 31/10/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-BQLDA ngày 21/11/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển;

Căn cứ Hợp đồng số 22/2025/HĐ-TV/DA2 ngày 10/12/2025 giữa Ban QLDA

đầu tư xây dựng Nam Định và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 về việc Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển;

Căn cứ Hợp đồng số 23/2025/HĐ-TV/DA2 ngày 10/12/2025 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng Nam Định và Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển;

Căn cứ báo cáo số 09/2026/BC-TKT ngày 02/02/2026 của Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc thẩm định E- HSMT Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 16/2026/TTr-236 ngày 02/02/2026 và đề nghị của Phòng Dự án công trình giao thông 1 tại Tờ trình số 03/TTr-GT1 ngày 02/02/2026 về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án hoàn thành thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Dự án công trình giao thông 1 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E- Hồ sơ mời thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Dự án công trình giao thông 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đc Nguyễn Trường Anh - PGĐ Ban;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KTTĐ.



**Đinh Văn Phương**