

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiên lượng hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho Gói thầu số 0711259-ĐTRR-HPG-2025 “Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phạm vi TP Hải Phòng cũ)”

Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phạm vi TP Hải Phòng cũ)

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1312112025/QĐ-VTNet ngày 23 tháng 11 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 01 gói thầu “Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phạm vi TP Hải Phòng cũ)”;

Căn cứ Quyết định số 16372025/QĐ-VTNet ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 0711259-ĐTRR-HPG-2025: Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phạm vi TP Hải Phòng cũ);

Căn cứ vào các Quyết định số 14122025/QĐ-VTNet Gói thầu số 0711259-ĐTRR-HPG-2025 “Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phạm vi TP Hải Phòng cũ)” của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt nội dung E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

Xét Tờ trình số 1316012026/TTr-BQLDAHTVT ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông xin phê duyệt điều chỉnh tiên lượng, thời gian đóng thầu của E-HSMT;

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiên lượng và thời gian đóng thầu E-HSMT của Gói thầu số 0711259-ĐTRR-HPG-2025: “Đầu tư xây dựng cải tạo cột và nhà trạm năm 2025 trên một phần địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phạm vi TP Hải Phòng cũ)” với các nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh tiên lượng xây dựng Cột Hapulico $\leq 36m$ theo mẫu số 01B bảng kê hạng mục công việc trong Phần mời thầu - Chương IV: Biểu mẫu mời thầu.
- Điều chỉnh thời điểm đóng thầu lúc 15h00 ngày 19/01/2026 và được gia hạn đóng thầu lần 01 đến 15h00 ngày 29/01/2026.

Điều 2. Tổ chuyên gia, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- P.TCKT;
- Lưu: BQLDAHTVTPL. Công 03.

TỔNG GIÁM ĐỐC