

Số: /QĐ-TTHT Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thoả thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án và Đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội; Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/04/2025 của Hội đồng đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Căn cứ Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTHT ngày 01/03/2024 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-TTHT ngày 14/8/2024 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội”;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TTHT ngày 31/7/2025 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-TTHT ngày 06/12/2025 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-TTHT ngày 10/12/2025 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-TTHT 12/12/2025 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: số 7, 8 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTHT 12/12/2025 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn

nhà thầu các gói thầu: số 7, 8 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Căn cứ Tờ trình số 1219.05/TTr-DVL ngày 19/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thoả thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án và Đảm bảo an toàn giao thông;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thoả thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án và Đảm bảo an toàn giao thông của Công ty cổ phần DVL-E&C;

Căn cứ Tờ trình số 533/TTr-KHTH ngày 19/12/2025 của Phòng Kế hoạch tổng hợp về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thoả thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án và Đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thoả thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án và Đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô với nội dung như sau:

- **Hồ sơ mời thầu:** gồm 03 phần, 08 chương như sau:

PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết tại E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị; Thoả thuận và Bảo vệ, dịch chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phục vụ thi công dự án và Đảm bảo an toàn giao thông do Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw lập đã được Công ty cổ phần DVL-E&C thẩm định).

Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch tổng hợp và các đơn vị tư vấn:

- Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT/hồ sơ mời thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw, Công ty Cổ phần DVL-E&C chịu trách nhiệm về sự tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, sự phù hợp giữa toàn bộ nội dung E-HSMT, báo cáo thẩm định E-HSMT với các tài liệu liên quan đến gói thầu, đáp ứng mục tiêu của gói thầu, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, tuân thủ quy định về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, các đơn vị tư vấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Trung tâm (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH (Đ.Tuấn-03b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Thanh Tùng