

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 03G-TV-ĐTXD2026.C2.3: Tư vấn lập BCKTKT các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 – 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 – 482 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày được QH nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/06/2023, có hiệu lực ngày 01/01/2024 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị định số 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ quyết định số 401/QĐ-EVN ngày 14/10/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ văn bản số 810/EVN-QLĐT ngày 19/02/2024 về việc hướng dẫn áp dụng Luật Đấu thầu 2023 và các quy định về đấu thầu tại QCQLNB của EVN;

Căn cứ Quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 4259 /EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ văn bản số 6506/EVNHANOI-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ văn bản số 10848/EVNHANOI-TCNS ngày 10/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm tại các công ty Điện lực trong Tổng công ty; Quyết định số 733/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/7/2025 về việc thành lập hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Hoàn Kiếm; Quyết định số 5693/QĐ-PCHOANKIEM ngày 20/11/2025 về việc kiện toàn nhân sự Ban QLDAKN Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 9078/QĐ-EVNHANOI ngày 17/09/2025 về việc giao danh

mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 2026 cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 6507/QĐ-PCHOANKIEM ngày 09/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52 làm cơ sở lập giá kế hoạch gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 6508/QĐ-PCHOANKIEM ngày 09/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 - 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 - 482 E1.52 làm cơ sở lập giá kế hoạch gói thầu;

Căn cứ vào Quyết định 6862/QĐ-PCHOANKIEM ngày 17/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03G-TV-ĐTXD2026.C2.3: Tư vấn lập BCKTKT các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 – 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 – 482 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52;

Căn cứ Quyết định số 6928/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/12/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 03G-TV-ĐTXD2026.C2.3: Tư vấn lập BCKTKT các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 – 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 – 482 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52;

Căn cứ tờ trình số 38/TTr-TCG ngày 25/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03G-TV-ĐTXD2026.C2.3: Tư vấn lập BCKTKT các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 – 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 – 482 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52.

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 03G-TV-ĐTXD2026.C2.3: Tư vấn lập BCKTKT các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 – 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 – 482 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52 với nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Phạm vi đấu thầu: Lập BCKTKT các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.12 – 480 E1.22 và đường dây trung áp 476 E1.12 – 482 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 478 E1.12 – 491 E1.52.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 ngày

Giá bán trọn bộ Hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm, phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc ban Quản lý dự án kiêm nhiệm, trưởng Phòng QLĐT, P. KHVT, P.KTAT, P.TCKT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (để biết);
- Như điều 3 (để t/hiện);
- QLĐT (03 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Dũng