

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 43.2025-XL-ĐTXD: “Xây lắp”, công trình: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025”

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc tổ chức lại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Thông báo số 6301/TB-EVNHANOI ngày 27/6/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao danh mục kế hoạch ĐTXD từ các Công ty Điện lực (cũ) sang các Công ty Điện lực khu vực (mới) theo đề án sắp xếp, tinh gọn;*

*Căn cứ Căn cứ vào Quyết định số 1253/QĐ-PCPHUXUYEN ngày 04/04/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù*

*có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025” của Công ty Điện lực Phú Xuyên.*

*Căn cứ Quyết định số 5030/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 15/12/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025”.*

*Căn cứ Quyết định số 5229/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 19/12/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc Phê duyệt dự toán Gói thầu 43.2025-XL-ĐTXD: “Xây lắp” thuộc dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025”;*

*Căn cứ tờ trình số 189/TO-QLĐT ngày 22/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E.HSMT Gói thầu 43.2025-XL-ĐTXD: “Xây lắp”, dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025”;*

*Căn cứ báo cáo ngày 22 tháng 12 năm 2025 của tổ thẩm định về việc thẩm định E.HSMT Gói thầu 43.2025-XL-ĐTXD: “Xây lắp”, dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025”;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu 43.2025-XL-ĐTXD: “Xây lắp”, dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025” như sau:

### **Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần thứ hai. Yêu cầu về kỹ thuật**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

### **Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi đấu thầu: Mua sắm vật tư, Xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị cho công trình “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện lực Phú Xuyên năm 2025”.

Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

Hiệu lực hồ sơ dự thầu:  $\geq$  120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Giá bán trọn bộ Hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

Giá trị bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng.

Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Kiêm nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ông Giám đốc Ban Quản lý dự án Kiêm nhiệm cùng Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư thuộc Công ty Điện lực Thường Tín chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT (03 bản).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Trí Hiếu**