

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO LẠI GIÁ

Tên gói thầu Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách

**Kính gửi: Công Ty Truyền Tải Điện 1 –
Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Công Ty Truyền Tải Điện 1 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch: Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – Phần Đội Truyền tải điện Đông Bắc 2 thực hiện
- Tên gói thầu: Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách
- Số KHLCNT: PL2500314119 – 01 thời điểm đăng tải 22/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500618645 - 00 thời điểm đăng tải 25/12/2025;
- Giá gói thầu: 229.196.942 VND
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 67/QĐ-PTC1- ĐTTĐDB2 ngày 26/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch: Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – Phần Đội Truyền tải điện Đông Bắc 2 thực hiện, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;
 - + Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 1 Về việc Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch: Sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 – Phần Đội Truyền tải điện Đông Bắc 2 thực hiện, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;.
 - + Quyết định số 110/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 24/12/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026.

+ Quyết định số 111/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 25/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026.

* Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; danh sách nhà thầu tham gia và nộp E-HSMT:

- E-HSMT của gói thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- E-HSMT được phát hành từ ngày 25/12/2025 đến ngày 07/01/2026.

- Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không.

- Gia hạn thời điểm đóng thầu: Không

- Thời gian mở thầu: 10h00 ngày 07/01/2026.

- Địa điểm nhận E-HSMT và mở thầu: Tại website <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Xử lý tình huống trong đấu thầu: Có.

- Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSMT) của Tổ chuyên gia, do giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) của các thầu tham dự, vượt giá gói thầu đã duyệt, căn cứ Điểm b Khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Tổ chuyên gia kiến nghị cho phép nhà thầu được chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu này (nếu cần thiết).

- Căn cứ CV số 12/CV-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 09/01/2026 về việc xử lý tình huống vượt giá Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026 (chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu này).

- Căn cứ Thông báo Chào lại giá RB2600000035 ngày 09/01/2026 và gia hạn Chào lại giá từ ngày 15/01/2026 đến 10h:00 ngày 16/01/2026.

- Danh sách nhà thầu đạt yêu cầu chào lại giá:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu
1	vn0103846309	Công ty TNHH giải pháp và tư vấn Công Nghệ Hoàng Mai
2	vn0110716692	Công ty Cổ phần Công nghệ và xây dựng LD

b) Dự toán gói thầu:

- Sau khi xem xét, dự toán gói thầu được giữ nguyên theo Quyết định số 110/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 24/12/2025 Công ty Truyền tải điện với giá trị được phê duyệt là: 227.245.454 đồng (bao gồm thuế VAT).

c) Quá trình tổ chức chào lại giá:

- Hồ sơ yêu cầu chào lại giá được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>. Nội dung chính như sau:

+ Mã thông báo chào lại giá: RB2600000035 Thời điểm đăng tải: 09/01/2026.

+ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào lại giá: Từ ngày 09/01/2026 đến 10h00 ngày 15/01/2026.

+ Thời điểm hết hạn chào lại giá: 10h00 ngày 15/01/2026.

+ Thời điểm gia hạn chào lại giá: 10h00 ngày 15/01/2026 đến 10h00 ngày 16/01/2026.

- + Thời điểm mở Hồ sơ chào lại giá: 10h00 ngày 16/01/2026.
- + Địa điểm mở chào lại giá: Tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.
- Kết quả mở Hồ sơ chào lại giá (HSCLG):

Thông tin chào lại giá:

Số TBCLG	RB2600000035
Số TBMT	IB2500618645 - 00
Tên gói thầu	Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách
Chủ đầu tư	Công Ty Truyền Tải Điện 1 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia
Giá dự toán	227.245.454 VND
Loại hợp đồng	Trọn gói
Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm mở chào lại giá	15/01/2026 10:00
Thời điểm gia hạn chào lại giá	15/01/2026 đến 10:00 ngày 16/01/2026
Thời điểm hoàn thành mở chào lại giá	16/01/2026 10:00
Số lượng nhà thầu chào lại giá	0

Thông tin nhà thầu chào lại giá:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá chào lại khi xử lý tình huống chào vượt giá (VND)
		Không có nhà thầu chào lại giá	

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được PTC1 thành lập theo Quyết định số 2882/QĐ-PTC1 ngày 08/10/2024 để thực hiện đánh giá E-HSDT & HSCLG đối với gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Hoàng Quốc Chính	Đội phó – Tổ trưởng	Đánh giá chung
2	Đỗ Hồng Thành	Chuyên viên Nhóm Kỹ thuật - Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Lập E-HSMT (nội dung về kỹ thuật: khối lượng công việc mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật, ...). - Đánh giá về kỹ thuật.

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
3	Mai Nguyễn Hải Ninh	Trưởng Nhóm Kế hoạch - Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Lập E-HSMT (các nội dung còn lại) - Đánh giá tính hợp lệ HSĐT của nhà thầu. - Đánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Không bao gồm năng lực về tài chính) - Xác định giá thấp nhất.
4	Đoàn Thị Minh Hoài	Trưởng Nhóm Tài chính – Kế toán – Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc độc lập trong quá trình đánh giá E-HSĐT & HSCLG. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO LẠI GIÁ

Kết quả đánh giá HSCLG được tổng hợp theo bảng sau: Không có nhà thầu chào lại giá

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT và HSCLG của các nhà thầu, tổ chuyên gia kết luận và kiến nghị như sau:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Không xếp hạng

2. Kiến nghị: Do nhà không có thầu tham dự chào lại giá và căn cứ theo E HSĐT của các nhà thầu tham dự thầu có giá dự thầu vượt giá gói thầu (kể cả sau khi đã xử lý tình huống vượt giá do không có nhà thầu chào lại giá), như vậy là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị hủy thầu gói thầu này.

3. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu này đã được áp dụng hình Chào hàng cạnh tranh, E-HSMT của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành, được thông báo mời thầu rộng rãi; việc đánh giá E-HSĐT theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này. Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

Đỗ Hồng Thành



Mai Nguyễn Hải Ninh



Đoàn Thị Minh Hoài



TỔ TRƯỞNG



Hoàng Quốc Chính