

Số: 34/QĐ-BQLDA

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt sửa đổi E-HSMT/Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường bê tông xi
măng Khòn Cháo - Bản Choong, xã Sằn Viên đoạn Km2+500 - Km5+00

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC III

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các nhiệm vụ, dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định 1681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3591a/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường bê tông xi măng Khòn Cháo - Bản Choong, xã Sằn Viên đoạn Km2+500- Km5+00;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 21/3/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:

Đường bê tông xi măng Khòn Cháo - Bản Choong, xã Sần Viên đoạn Km2+500-Km5+00;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BQL ngày 21/3/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-BQLDA ngày 27/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc Ủy quyền thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư cho các Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-BQLDA ngày 16/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực III Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường bê tông xi măng Khòn Cháo – Bản choong, xã Sần Viên, đoạn Km2+00-KM2+500;

Căn cứ tờ trình số 73/TTr-NM ngày 22/12/2025 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT thuộc thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường bê tông xi măng Khòn Cháo – Bản choong, xã Sần Viên, đoạn Km2+00-KM2+500;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 04/BCTĐ-TTĐ ngày 23/12/2025 của Tổ thẩm định Ban Quản lý dự án khu vực III về gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Đường bê tông xi măng Khòn Cháo – Bản choong, xã Sần Viên, đoạn Km2+00-KM2+500;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E- HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Đường bê tông xi măng Khòn Cháo – Bản choong, xã Sần Viên, đoạn Km2+00-KM2+500 với các nội dung như sau.

1. Nội dung sửa đổi: Đính kèm lại file Chương V.
2. Các nội dung khác của E-HSMT/Hồ sơ mời thầu không đề cập được giữ nguyên theo Quyết định số 29/QĐ-BQLDA ngày 24/12/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực III.

Điều 2. Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá HSDT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Quản lý dự án khu vực III; Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT.

