

Số: 4139/QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 13VT.SCL2026: Cung cấp máy cắt các loại
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Văn bản số 5822/EVNNPT-KTAT+ĐTXD+QLĐT+KTPC ngày 24/10/2025 của EVNNPT về việc uỷ quyền thực hiện các công việc trong công tác sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 3502/QĐ-PTC1 ngày 02/11/2025 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư đợt 2 cho các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-PTC1 ngày 25/11/2025 của Giám đốc PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định cho các gói thầu thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư đợt 2 cho các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-PTC1 ngày 20/12/2025 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu 13VT.SCL2026: Cung cấp máy cắt các loại, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 13VT.SCL2026: Cung cấp máy cắt các loại;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 13VT.SCL2026: Cung cấp máy cắt các loại, nguồn vốn: Sửa chữa lớn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Ông trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc An