

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(Theo mẫu số 14A Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên gói thầu: Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo

Dự án/dự toán mua sắm: Dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí

Chủ đầu tư: Cục Báo chí

Hà Nội – 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo

Dự án/dự toán mua sắm: Dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí

Chủ đầu tư: Cục Báo chí

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN EPC
XÂY DỰNG HOA LƯ

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Huy

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Số: 01/BCDG-HL

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo Thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí

Kính gửi: Cục Báo chí

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Cục Báo chí;
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí;
- Tên gói thầu: Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo;
- Số KHLCNT: PL2500352849 thời điểm đăng tải 08 giờ 29 phút ngày 19/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500619631 thời điểm đăng tải 19 giờ 43 phút ngày 22/12/2025;
- Giá gói thầu: 818.337.600 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Căn cứ Quyết định số 4754/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí;

+ Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BC ngày 18/12/2025 của Cục trưởng Cục Báo chí về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí;+ Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu;

+ Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BC ngày 22/12/2025 của Cục trưởng Cục Báo chí về việc phê duyệt E-HSMT/ hồ sơ mời thầu gói thầu: “Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí;

+ Căn cứ E-HSMT gói thầu: Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo;

+ Căn cứ E-HSDT của Công ty cổ phần Công nghệ và Phát triển Thẻ thông minh; Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh; Công ty cổ phần Thẻ chuyên nghiệp;

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 02/HĐTV/CBC-HL ngày 19/12/2025 giữa Cục Báo chí và Công ty Cổ phần EPC Xây dựng Hoa Lư về việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí;

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần EPC Xây dựng Hoa Lư thành lập theo Quyết định số 23/2025/QĐ-HL ngày 19/12/2025 để thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá E-HSDT gói thầu Thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo và thay thế, bổ sung thiết bị, vật tư phục vụ cấp, đổi thẻ nhà báo” của Cục Báo chí.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Mạnh Huy	Tổ trưởng tổ chuyên gia	Tổ chức, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
2	Ngô Thị Lương	Tổ viên tổ chuyên gia	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
3	Nguyễn Quang Đại	Tổ viên tổ chuyên gia	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia tiến hành làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá E-HSDT. Các thành viên tiến hành phân tích, thảo luận và thống nhất các nội dung để đưa vào báo cáo. Kết quả được đánh giá tổng hợp thành Báo cáo đánh giá E-HSDT dựa trên kết quả đánh giá thống nhất của các thành viên trong tổ. Nếu có sự không thống nhất về kết quả đánh giá, ý kiến không thống nhất được bảo lưu, kết quả cuối cùng theo ý kiến biểu quyết của đa số.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THẺ THÔNG MINH	818.337.600	816.829.600	0	816.829.600
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ CHUYÊN NGHIỆP	818.337.600	823.966.600	0	823.966.600
3	CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH	818.337.600	827.377.200	0	827.377.200

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THẺ THÔNG MINH	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ CHUYÊN NGHIỆP	Đạt
3	CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: *Không có*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ THÔNG MINH	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ CHUYÊN NGHIỆP	Đạt
3	CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *Không có*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *Không có*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ THÔNG MINH	Không đạt	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ CHUYÊN NGHIỆP	Không đạt	
3	CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

Nội dung không đạt của các Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ THÔNG MINH; CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ CHUYÊN NGHIỆP; CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH:

- Nhà thầu không có bảng chào về thông số kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu cung cấp; không có tài liệu chứng minh đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu tại tiêu chí 3.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

- Nhà thầu không có thuyết minh trình bày về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với phạm vi cung cấp của gói thầu theo yêu cầu tại tiêu chí 3.2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

- Nhà thầu không có cam kết thời gian bảo hành của hàng hóa đáp ứng quy định tại Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa và không có thuyết minh mô tả về kế hoạch, quy trình bảo hành, bảo trì hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT theo yêu cầu tại tiêu chí 3.3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

- Nhà thầu không có cam kết đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm tại mục 3 Chương V của E-HSMT theo yêu cầu tại tiêu chí 3.5. Kiểm tra và thử nghiệm, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

- Nhà thầu không có cam kết và chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được cung cấp cho gói thầu hoàn toàn thích ứng về địa lý, hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết và khí hậu của Việt Nam và không có ảnh hưởng tác động đến môi trường theo yêu cầu tại tiêu chí 3.6. Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường và tác động với môi trường, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: *Không có*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: *Không có*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

- Không có nhà thầu nào được đánh giá là đạt về kỹ thuật, nên không nhà thầu nào được chuyển sang đánh giá về tài chính (Mục 29. Đánh giá E-HSDT, Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU của E-HSMT).

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ THỐNG MINH	CÔNG TY CỔ PHẦN PHẢN THỂ CHUYÊN NGHIỆP	CÔNG TY TNHH SIÊU NHẬT THANH
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất			
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét		
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xét		

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt

- Không yêu cầu nhân sự chủ chốt (mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT thuộc E-HSMT).

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

- Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 31/12/2025 đến ngày 05/01/2026

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: *Không có*

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu nào được xếp hạng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu được đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có*

4. Đối chiếu tài liệu: Không áp dụng.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất : Không có nhà thầu nào được xếp hạng.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng: Nguyễn Mạnh Huy

Chữ ký: 

Tổ viên: Ngô Thị Lương

Chữ ký: 

Tổ viên: Nguyễn Quang Đại

Chữ ký: 

