

Số:1074 /QĐ-UBND

Đồng Tiến, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

**Gói thầu: 01.XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án: Mương tiêu
ứng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định Số 987/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mương tiêu ứng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến;

Căn cứ Quyết định Số 1016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Công trình: Mương tiêu ứng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến;

Căn cứ Tờ trình Số: 386/TTr-HSMT 25/12/2025 của tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT thuộc Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01.XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án: Mương tiêu ứng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Số: 363/BCTĐ-HSMT ngày 25/12/2025 của tổ chuyên gia thẩm định Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Âu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: 01.XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án: Mương tiêu úng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến.

Căn cứ quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Đồng Tiến về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Gói thầu: 01.XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án: Mương tiêu úng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: 01.XL: Thi công xây dựng công trình Thuộc Dự án: Mương tiêu úng thoát lũ đoạn từ thôn Hồng Dinh đến sông Đạo, xã Đồng Tiến với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ thực hiện dự án và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi E-HSMT đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ thực hiện dự án; Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan; Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT₃.



Nguyễn Văn Huyền

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 29/12/2025)

STT	NỘI DUNG	NGUYÊN NHÂN	ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
1	Sửa đổi khối lượng mời thầu	Trong quá trình rà soát, kiểm tra phát hiện khối lượng mời thầu bị thiếu so với dự toán.	Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU
2	Các nội dung khác giữ nguyên theo HSMT đã phê duyệt		