

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu

Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 05/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao PTC1 làm chủ đầu tư dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1 (sau đây viết tắt là dự án);

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-PTC1 ngày 23/6/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng cho dự án;

Căn cứ Quyết định 2159/QĐ-PTC1 ngày 08/7/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án;

Căn cứ Văn bản số 5905/EVNNPT-TCKT ngày 29/10/2025 của EVNNPT về công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành;

Xét dự toán Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (DTGT2) do Phòng ĐTXD lập ngày 23/12/2025; Báo cáo thẩm định DTGT của Phòng Đầu tư xây dựng lập ngày 23/12/2025;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng đầu tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt DTGT2 với giá trị là: **117.171.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu một trăm bảy mươi một nghìn đồng*). Chi tiết trong dự toán kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Phòng Đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng của Công ty triển khai các bước tiếp theo đúng quy định đảm bảo tiến độ và chất lượng Dự án.

Điều 3. Các Ông Trưởng các phòng chức năng của Công ty và đơn vị liên quan căn cứ chức năng thi hành Quyết định này./ .

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (b/cáo);
- KH, TCKT (Ph/hợp);
- Lưu: VT, ĐTXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Xuân Khôi

1NPT\TRANANHTUAN2(Trần Anh Tuấn) 24/12/2025 08:50

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU

Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PTC1 ngày tháng năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị trước thuế (VNĐ)	Thuế VAT 10% (VNĐ)	Giá trị sau thuế (VNĐ)
	Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	$GT_{ckt} * TL * K_n$	106.519.308	10.651.930	117.171.238
	<i>Giá trị cần kiểm toán, (GT_{ckt}) =</i>	<i>31.252.914.308</i>			
	<i>Tỷ lệ kiểm toán, TL (%) =</i>	<i>0,541%</i>			
	<i>Chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng 94%(GT_{ckt}), K=</i>	<i>0,7</i>			
	<i>Hệ số tiết kiệm (VB5905/EVNNPT 29/10/2025), K=</i>	<i>0,9</i>			
	<u>Tổng cộng (Làm tròn)</u>		<u>106.519.000</u>	<u>10.652.000</u>	<u>117.171.000</u>

