

Số: 4195 /QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành,
sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT và sửa đổi, bổ sung Quy chế tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của HĐTV EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 3658/EVNNPT-QLĐT ngày 08/07/2025 của EVNNPT về việc thực hiện công tác đấu thầu tại EVNNPT, từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền công tác lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 05/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao làm chủ đầu, trong đó giao PTC1 làm chủ đầu tư dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-PTC1 ngày 23/06/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1 (sau đây gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-PTC1 ngày 08/07/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án;

Căn cứ Quyết định số 4171/QĐ-PTC1 ngày 24/12/2025 của PTC1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-PTC1 ngày 25/07/2025 của PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định cho các gói thầu thuộc Dự án,

Căn cứ Tờ trình ngày 24/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 2748/ĐTXD ngày 24/12/2025 của Tổ thẩm định cho Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Ông Trưởng phòng: Kế hoạch; Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc An