

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 10-TV-ĐTXD 2026.3 Tư vấn lập BCKTKT công trình Nâng cao năng
lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13
Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày được QH nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/06/2023, có hiệu lực ngày 01/01/2024 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia;

Căn cứ nghị định số 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 819/EVN-ĐT ngày 19/02/2024 về việc thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng Bộ Xây Dựng;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối; Và văn bản số 6061/EVNHA NOI-QLDTU ngày 7/9/2022 về việc phổ biến Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ văn bản số 6506/EVNHA NOI-QLDT ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đấu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ quyết định số 733/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/7/2025 về việc thành lập hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm Công ty Điện lực Hoàn Kiếm; Quyết định số 5693/QĐ-PCHOANKIEM ngày 20/11/2025 về việc kiện toàn nhân sự Ban QLDAKN Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 9078/QĐ-EVNHA NOI ngày 17/09/2025 về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 2026 cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 6955/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/12/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: “Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13”;

Căn cứ vào quyết định 6999/QĐ-PCHOANKIEM ngày 22/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13;

Căn cứ Quyết định số 7131/QĐ-PCHOANKIEM ngày 24/12/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu 10-TV-ĐTXD 2026.3 Tư vấn lập BCKTKT công trình Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSMT Gói thầu 10-TV-ĐTXD 2026.3 Tư vấn lập BCKTKT công trình Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13.

Theo đề nghị của Bà Tổ trưởng Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu 10-TV-ĐTXD 2026.3 Tư vấn lập BCKTKT công trình Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13 như sau:

Nội dung E-HSMT:

<i>Phần I</i>	<i>Thủ tục đấu thầu</i>
Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu Đấu thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
<i>Phần 2</i>	<i>Điều khoản tham chiếu</i>
Chương V	Điều khoản tham chiếu
<i>Phần 3</i>	<i>Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng</i>
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII	Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi đấu thầu: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: “Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 485 E1.13 và 474 E1.13”

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Giá bán E-HSMT: Miễn phí qua mạng

Giá trị bảo đảm dự thầu: 0 đồng

Điều 2. Giao Ban QLDA kiêm nhiệm, phòng QLĐT thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Các Ông (Bà) Giám đốc ban QLDA kiêm nhiệm, trưởng Phòng QLĐT, P.KTAT, P.TCKT căn cứ quyết định để thi hành ./.

Nơi nhận:

- GD, PGĐĐT XD (để biết)
- BQLDAKN (để t/hiện)
- KTAT, TCKT, QLĐT (để t/hiện);
- QLĐT (03 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Duy Dương