

Số: 6782/QĐ-ĐHBK

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 05: Thi công xây dựng hạng mục Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hoá, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;



Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số định mức tại Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 và Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 5505/BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐĐH ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐĐH ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-ĐHĐN ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 4264/QĐ-ĐHĐN ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 4699/QĐ-ĐHĐN ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hạng mục Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐT, phiên họp thứ 17 ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư, mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa;

Căn cứ Quyết định số 5567/QĐ-ĐHBK ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công hạng mục Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 5631/QĐ-ĐHBK ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03, tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc hạng mục: Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 5643/QĐ-ĐHBK ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thi công xây dựng hạng mục: Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 6635/QĐ-ĐHBK ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc phê duyệt hủy thầu, gói thầu số 05 thi công xây dựng hạng mục: Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng hạng mục: Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tín Tâm Trí lập;

Căn cứ Tờ trình 05-25/TTr-TTT ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tín Tâm Trí về việc lập (E-HSMT) gói thầu số 05: Thi công xây dựng hạng mục: Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo số 44/BCTĐ-PA ngày 29 tháng 12 năm 2025 do Công ty TNHH TH Phúc An về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 05: Thi công xây dựng, thuộc hạng mục Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 05: Thi công xây dựng do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tín Tâm Trí lập với những nội dung chính như sau:

1. Tên hạng mục: Sửa chữa phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
2. Tên gói thầu số 05: Thi công xây dựng.
3. Địa điểm xây dựng: Số 54, Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
5. Nguồn vốn: Chi thường xuyên của Trường Đại học Bách khoa.
6. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; một giai đoạn một túi hồ sơ.
7. Phương pháp đánh giá về tài chính: Giá thấp nhất.
8. Phương pháp đánh giá về kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.
9. Bảo đảm dự thầu: 24.000.000 VNĐ, thời gian hiệu lực \geq 120 ngày.
10. Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.
11. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
12. Chi tiết nội dung E-HSMT: (Đính kèm hồ sơ mời thầu được duyệt và các hồ sơ liên quan khác).
13. Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Điều 2. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Bách khoa tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 5793/QĐ-ĐHBK ngày 24 tháng 11 năm 2025)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CSVC.

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu