



- TRỤ BTLT 7.5-*8.4M HIỆN HỮU
- TRỤ BTLT 10.5-12-14M HIỆN HỮU
- TRỤ BTLT 7.5-*8.4M XDM
- TRỤ BTLT 10.5-12-14-18M XDM
- ⊗ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M THẢO DỒ
- ⊗ TRỤ BTLT 10.5-12-14M THẢO DỒ

- TRẠM BIẾN ÁP THẢO DỒ
- TRẠM BIẾN ÁP XDM
- TRẠM BIẾN ÁP HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ HIỆN HỮU
- ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ XDM
- ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ XDM

- TIẾP ĐỊA XDM:
- CHẰNG XUỐNG XDM (DG):
- CHẰNG LỆCH XDM (AG):
- FCO XDM:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU
 Số 60, Trần Hưng Đạo
 Phường Vũng Tàu, TP. HCM
 Tel: 0254.2210979-Fax: 0254.856104

CÔNG TRÌNH:

Cải tạo Xây dựng mới đường dây trung thể khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TPHCM

LOẠI HỒ SƠ

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| THIẾT KẾ SƠ BỘ-PADT | <input checked="" type="checkbox"/> | Phó Giám đốc | Trần Thanh Hải |
| THIẾT KẾ KỸ THUẬT | <input type="checkbox"/> | Kiểm tra | Nguyễn Đức Minh |
| THIẾT KẾ THI CÔNG | <input type="checkbox"/> | Ve | Võ Hùng Phi |
| TRÌNH DUYỆT | <input type="checkbox"/> | | |
| HIỆU CHỈNH | <input type="checkbox"/> | | |

HẠNG MỤC:

Nâng cấp lưới điện trung hạ thế 1P lên 3P nhánh Xóm Lao Động 1 từ trụ 474BR/10/53 đến 474BR/10/53/04

| | | |
|-------|-----------|----------|
| TỶ LỆ | BẢN VẼ SỐ | H.THÀNH |
| | 1/1 | T09/2025 |