



LBS Vòng Xoay Tân Hưng
478BR/36

TBA 160kVA Phước Tân 1
478BR/6

kéo mới cáp ngầm từ MC
đến DS trụ 478BR/01

TBA 110KV BÀ RI A
MC 480BR

DS-
478BR/01 170 m

Đi Châu Pha

Đ. Hoàng Diệu

kéo thêm 1 mạch cáp nổi trên trụ 18 mét hiện hữu
từ trụ 478BR/1 đến 478BR/36

GHI CHÚ:
 - XDM 170m cáp ngầm
 CXV/Sehh/DSTA-3x240mm2
 và 1700m cáp nổi ACXH
 3x240 +1AC 150 mm2;
 - XDM cáp hạ thế ABC
 4x120mm2: 300 mét

○ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M HIỆN HỮU	TRẠM BIẾN ÁP THẢO DỒ	TIẾP ĐỊA XDM:
○ TRỤ BTLT 10.5-12-14M HIỆN HỮU	TRẠM BIẾN ÁP XDM	CHẰNG XUỐNG XDM (DG):
● TRỤ BTLT 7.5-*8.4M XDM	TRẠM BIẾN ÁP HIỆN HỮU	CHẰNG LỆCH XDM (AG):
● TRỤ BTLT 10.5-12-14-18M XDM	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ HIỆN HỮU	FCO XDM:
⊗ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M THẢO DỒ	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ HIỆN HỮU	
⊗ TRỤ BTLT 10.5-12-14M THẢO DỒ	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ XDM	
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ XDM	

CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TRÌNH:	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU		Cải tạo Xây dựng mới đường dây trung thể khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TPHCM	
Số 60, Trần Hưng Đạo			
Phường Vũng Tàu, TP. HCM			
Tel: 0254.2210979-Fax: 0254.856104			

LOẠI HỒ SƠ	THIẾT KẾ SƠ BỘ-PADT	Phó Giám đốc	Trần Thanh Hải	HẠNG MỤC:			
	THIẾT KẾ KỸ THUẬT	Kiểm tra	Nguyễn Đức Minh		XDM lộ ra tuyến 480BR tách lưới trung thể tuyến 478BR đóng mạch vòng với tuyến 477BR		
	THIẾT KẾ THI CÔNG	Ve	Võ Hùng Phi		TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ	H.THÀNH
	TRÌNH DUYỆT				1/1	T09/2025	
	HIỆU CHỈNH						