
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ĐH.05 đoạn từ QL.38B đến đường Vành đai 5, xã Nam Xang. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng. 

- Chủ đầu tư: UBND xã Nam Xang. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình. 

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.  

Quy mô đầu tư xây dựng: 

Đầu tư xây dựng mới đường điện chiếu sáng với tổng chiều dài 4.379m đi ngầm và 16m đi nổi, sử dụng 66 vị trí cột 

đèn bát giác cao 8m, 67 vị trí cột đèn bát giác cao 9m và 4 vị trí cột đèn bát giác cao 11m. 

+ TĐK số 1: Tổng chiều dài 232m, bố trí 03 vị trí cột đèn bát giác cao 9m và 4 vị trí cột đèn bát giác cao 11m, sử dụng 

3 đèn Led 120W và 4 đèn Led 150W. 

+ TĐK số 2: Tổng chiều dài 1836m, bố trí 56 vị trí cột đèn bát giác cao 9m, sử dụng 61 đèn Led 120W. 

+ TĐK số 3: Tổng chiều dài 391m, bố trí 5 vị trí cột đèn bát giác cao 8m và 8 vị trí cột đèn bát giác cao 9m, sử dụng 5 

đèn Led 80W và 10 đèn Led 120W. 

+ TĐK số 4: Tổng chiều dài 593m, bố trí 18 vị trí cột đèn bát giác cao 8m, sử dụng 24 đèn Led 80W. 

+ TĐK số 5: Tổng chiều dài 383m, bố trí 13 vị trí cột đèn bát giác cao 8m, sử dụng 16 đèn Led 80W. 

+ TĐK số 6: Tổng chiều dài 960m, bố trí 30 vị trí cột đèn bát giác cao 8m, sử dụng 31 đèn Led 80W. 



2. Thời hạn hoàn thành. 

- Tối đa 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Tối đa 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

a) Tiêu chuẩn, quy phạm chung 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nộị dung về quản lý chất lượng, 

Thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng 

- TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

- TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản 

- TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu 

- TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản 

- TCVN 3255:1986 An toàn nổ trong xây dựng 

- TCVN 3254:1989 An toàn cháy trong xây dựng 

b. Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật công tác chủ yếu: 

Tên tiêu chuẩn Tên mã tiêu chuẩn 

1. Công tác trắc địa, định vị công trình  

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012 



Tên tiêu chuẩn Tên mã tiêu chuẩn 

2. Công tác thi công đất  

Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

3. Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép  

Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018 

Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019 

Bê tông - yêu cầu bảo duỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

Kết cấu BTCT lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019 

4. Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 

5. Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

6. Xi măng  

Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020 

7. Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa  

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVNXD 7570:2006 

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử TCVN 7572:2006 



Tên tiêu chuẩn Tên mã tiêu chuẩn 

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 

8. Bê tông  

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu TCVN 9340:2012 

9. Cốt thép cho bê tông  

Thép cốt bê tông - Thép vằn TCVN 1651-2:2018 

Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn TCVN 1651-3:2018 

10. Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 4085:2011 

11. Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003 

12. Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn TCXDVN 296:2004 

13. Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9377: 1,2,3 2012 

14. An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 5279:1990 

15. An toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD 

16. Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, 

kết cấu thép. 
TCVN 8298 : 2009 

17. Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8790:2011 



Tên tiêu chuẩn Tên mã tiêu chuẩn 

18. Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 170:2007 

19. Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong TCVN 5639:1991 

20. Hệ thống điện 

TCVN 3624:1981 

TCVN 7997:2009 

TCVN 9358:2012 

TCXDVN 253:2001 

21. Lắp đặt thiết bị 

TCVN 4756-1989 

TCVN 7997:2009 

TCXDVN 263:2002 

22. Hệ thống các tiêu tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành có liên quan.  TCVN 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc đã có tiêu chuẩn kỹ thuật mới 

thay thế, thì phiên bản mới nhất sẽ được áp dụng. 

2. Yêu cầu chung: 

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân 

thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và 

theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu 

hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt 

thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 



+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình 

không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về 

tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử 

dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công 

trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong 

hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo 

thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời 

gian bảo hành công trình. 

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi 

sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc 

ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có 

tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và 

làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 



- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm 

thu công trình. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Nhà thầu phải bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công 

tổng thể, sơ đồ tổng mặt bằng thi công cho gói thầu hợp lý, khả thi. 

Quá trình thi công, kiểm tra và nghiệm thu phải tuân thủ Nghị định 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu 

nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản địa phương để đảm bảo 

công tác thi công và nghiệm thu công trình. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định theo yêu cầu của 

thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của 

Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu 

tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng. 

Vật tư thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình phải có xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất 

xứ của hàng hóa. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp 

chuẩn cung cấp. 

Trừ khi có quy định khác, tất cả vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị và phụ kiện đưa vào sử dụng tuân thủ tiêu chuẩn Việt 

Nam (TCVN) phiên bản mới nhất áp dụng tại thời điểm dự thầu.  

Trong trường hợp bộ tiêu chuẩn Việt Nam chưa quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị đưa 

vào sử dụng, theo chỉ định của thiết kế hoặc phê duyệt của Chủ đầu tư, thì áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài tương đương. 

Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam. 



Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử 

dụng. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công: 

Nhà thầu phải thiết kế bản vẽ, lập biện pháp tổ chức thi công cho từng giai đoạn thi công hợp lý, khả thi, đảm bảo an 

toàn. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, và an toàn lao động: 

Nhà thầu phải đề xuất phương án trang bị bảo hộ lao động, phương pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong quá trình 

làm việc, đề xuất phương án bố trí hệ thống phòng chống cháy nổ, qui đinh nội qui phòng chống cháy nổ, giải pháp chống ồn 

chống bụi trong quá trình thi công. 

Biện pháp tổ chức thi công phải đề cập chi tiết đến điều kiện công trình, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể huy động trang thiết bị máy móc thi công, phương án cung cấp vật tư vật liệu xây 

dựng, nhân lực và nhà xưởng thi công để hoàn thành gói thầu. Nhà thầu cũng cần nêu rõ những giải pháp dự phòng để huy 

động trang thiết bị máy móc thi công khi sảy ra sự cố hỏng hóc, mất điện… 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:  

a, Biện pháp tổ chức thi công. 

Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh + bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi 

công cho các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. 

Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ 

và chất lượng. 

b, Biện pháp kỹ thuật thi công. 



Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công gồm: thuyết minh về biện pháp thi công kèm với HSDT 

trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công 

trình đúng thời hạn.  

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu và khảo sát 

thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của BMT 

và môi trường xung quanh của khu vực thi công. 

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng đã được BMT thông 

báo. 

Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc 

trước khi thi công. 

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ để đáp ứng chất lượng theo nghị định 06/NĐ- CP về Quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành 

Nhà thầu phải đề ra các biện pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình chặt chẽ, hợp lý với mặt 

bằng thi công 

Nhà thầu phải đưa đề ra Qui trình kiểm tra chất lượng, các biện pháp kiểm tra chất lượng cụ thể cho từng loại vật tư và 

biện pháp quản lý chất lượng vật liệu tại hiện trường hợp lý 

IV. Các bản vẽ: Theo E-HSMT. 

 

 


