
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên dự toán: Nội dung và dự toán chi tiết các gói thầu của đề tài mã số KC.13.04/21-

30. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ xây dựng bình đồ ảnh vệ tinh 

LANDSAT 8, LANDSAT 9, SENTINEL2A, SENTINEL 2B phục vụ nghiên cứu cho đề 

tài mã số KC.13.04/21-30. 

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước 

- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh 

- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

 2. Mục tiêu công việc 

Hoàn thành tốt các công việc theo dự toán đã được phê duyệt phục vụ thực hiện đề 

tài Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu viễn thám tích hợp đa nguồn trong 

đánh giá thích hợp đất đai, giám sát mùa màng, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong trồng 

trọt cho vùng sản xuất tập trung. Mã số KC.13.04/21-30. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 

TT Danh mục dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

1 

Xây dựng bình đồ ảnh vệ tinh 

LANDSAT 8, LANDSAT 9, 

SENTINEL 2A, SENTINEL 

2B ở tỉnh Lào Cai 

Xây dựng được bình đồ ảnh vệ 

tinh tại 4 thời điểm theo mùa vụ 

của cây trồng trong 5 năm (từ 

năm 2020 đến nay) (20 thời điểm 

ảnh) 

cảnh 1 

2 

Xây dựng bình đồ ảnh vệ tinh 

SENTINEL 2A, SENTINEL 

2B tỉnh Lào Cai theo chu kỳ 

của ảnh và xây dựng bình đồ 

ảnh số tỷ lệ 1/50.000 (3B) từ 

tư liệu ảnh SENTINEL 1 

Xây dựng được bình đồ ảnh vệ 

tinh SENTINEL 2A, SENTINEL 

2B tỉnh Lào Cai theo chu kỳ 5 

ngày/ảnh phục vụ theo dõi tăng 

trưởng cây trồng trong 01 mùa vụ 

(30 thời điểm ảnh); 

Xây dựng được Bình đồ ảnh số tỷ 

lệ 1/50.000 (3B) từ tư liệu ảnh 

SENTINEL 1 (6 thời điểm). 

cảnh 1 



4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ 

theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu 

hoàn thành. 

Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. 

Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo 

cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc. 

Nhà thầu bằng chi phí của mình phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thanh toán theo quy 

định. 

Bất cứ một dịch vụ hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù 

hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ...theo yêu cầu trong E- HSMT, thì Chủ đầu tư có 

thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các dịch vụ hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ 

chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí đến khi đáp ứng các yêu cầu 

về đặc tính kỹ thuật. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thẩu chịu. 

Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố, không đáp ứng được tiến 

độ cung cấp, thời gian và tiến độ thay thế cũng như không đạt chất lượng dịch vụ như yêu 

cầu thì nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và bị công bố nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ/ 

không hoàn thành hợp đồng/vi phạm hợp đồng do lỗi nhà thầu. 

 


