

Số: 01/QĐ-VP

Sơn Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1) – Hạng mục bổ sung.**

### CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển tiếp quản lý dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 3); điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công về vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của ngân sách cấp huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 của ngân sách cấp tỉnh, cấp xã (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã Sơn Dương (đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 6887/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 16/04/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1),*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 01/TTR-TCG ngày 05/01/2026 về trình phê duyệt E-HSMT thi công xây dựng (Hạng mục bổ sung): Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1) – Hạng mục bổ sung,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng (Hạng mục bổ sung): Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1) – Hạng mục bổ sung.

**1. Tên gói thầu:** Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1) – Hạng mục bổ sung.

**2. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

**4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**5. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

**6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý I năm 2026.

**7. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 150 ngày (*Một trăm năm mươi ngày*).

**Điều 2.** Nội dung E-HSMT:

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;

Chương II: Bảng dự liệu đấu thầu;

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

Chương V: Yêu cầu kỹ thuật;

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng,

**Điều 3.** Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành – Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1) –

Hạng mục bổ sung, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Liên Thành - Đồng Luộc, xã Phúc Ứng (nay là xã Sơn Dương) (Giai đoạn 1) – Hạng mục bổ sung, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- VP HĐND, UBND xã (6b);
- Như Điều 3 (Thi hành);
- Lưu: VT, ( b);

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Thu Trang**