

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Đại tu Thang máy ống khói dây chuyền 2  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính;*

*Căn cứ Quyết định số 3431/QĐ-PPC ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;*

*Căn cứ Quyết định số 6757/QĐ-PPC ngày 13/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đại tu Thang máy ống khói dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định 6926/QĐ-PPC ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập tổ chuyên gia;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 07/BC-TTĐ ngày 5/3/2026 của Tổ thẩm định;*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia ngày 4/1/2026, văn bản rà soát, sửa đổi E-HSMT ngày 5/2/2026 và Phòng Kế hoạch Vật tư tại Tờ trình số 5203/KHVT ngày 7/2/2026,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Đại tu Thang máy ống khói dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ông trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ông trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, KHVT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Hải**