

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường
dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây – 174 Bắc Sơn,
177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172
Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây thuộc dự án/dự toán
mua sắm Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây
dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây – 174
Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu
Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-PCĐN ngày 30/12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-PCĐN ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-PCĐN ngày 09/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc Phê duyệt dự toán gói thầu Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây -

172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây;

Căn cứ Tờ trình số 68/KHVT ngày 10/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 63/ĐT ngày 12/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hồ Nai - 172 Sông Mây, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (Tr).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc