

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu

**Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho công trình**

**Dự án: Sửa chữa lớn nhà kho Công ty Điện lực Thuận An năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ban hành ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-PCTA ngày 22/9/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc Quyết định thành lập Tổ Thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Mua sắm hàng hóa và Xây lắp của Công ty Điện lực Thuận An;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-PCTA ngày 30/11/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc Quyết định thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Xây lắp thuộc nguồn vốn Sửa chữa lớn, Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Thuận An;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-PCTA ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Thuận An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho công trình, thuộc Dự án: Sửa chữa lớn nhà kho Công ty Điện lực Thuận An năm 2026;

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 44/TTĐ ngày 19/01/2026 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho công trình, thuộc Dự án: Sửa chữa lớn nhà kho Công ty Điện lực Thuận An năm 2026.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho công trình, thuộc Dự án: Sửa chữa lớn nhà kho Công ty Điện lực Thuận An năm 2026.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3 (để thực hiện);
- Lưu: VT QLĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Hoài Bắc**