

Số: 40/QĐ-PCTH

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 1 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Khảo sát, tư vấn thiết kế

**Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026
phía Bắc Đới QLĐLKV Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-PCTH ngày 09/5/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa V/v Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-EVN NPC ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 6461/QĐ-PCTH ngày 25/12/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 phía Bắc Đới QLĐLKV Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Căn cứ Quyết định 714/QĐ-PCTH ngày 27/3/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc thành lập Tổ xét thầu công tác tư vấn thiết kế các dự án ĐTXD bổ sung năm 2025 và năm 2026 thuê ngoài của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Căn cứ tờ trình số 05/TXT ngày 05/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế thuộc dự án “Nâng cao năng lực vận hành lưới

điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 phía Bắc Đới QLĐLKV Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 10/TTĐ ngày 06/01/2026 của Tổ thẩm định công tác tư vấn thiết kế các dự án ĐTXD bổ sung năm 2025 và năm 2026 thuê ngoài của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế thuộc dự án “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 phía Bắc Đới QLĐLKV Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: “Khảo sát, tư vấn thiết kế” dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 phía Bắc Đới QLĐLKV Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Khảo sát, tư vấn thiết kế” thuộc dự án “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 phía Bắc Đới QLĐLKV Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”, với các nội dung chính sau:

1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

(Nội dung chi tiết theo HSMT đơn vị quản lý lập và đã được thẩm định).

2. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.

4. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 50 ngày.

5. Phạm vi công việc của gói thầu:

Chi tiết khối lượng theo “Mẫu số 01. Hạng mục công việc của gói thầu” của E-HSMT.

7. Thời gian thực hiện gói thầu: 55 ngày.

8. Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

9. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT: 07 ngày.

Điều 2. Giao ông Tổ trưởng Tổ xét thầu tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT (20b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nghiêm Đình Sơn