

Số: 33 /QĐ-UBND

Phủ Nghĩa, ngày 10 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 8: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Dự án: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ các Luật sau: Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi, điều chỉnh một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố số: 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán, ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; số 4395/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư công đã phê duyệt dự án thuộc danh mục tại phụ lục Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;



Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 13);

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Phú Nghĩa số: 302/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 về việc ủy quyền đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án do UBND xã Phú Nghĩa làm chủ đầu tư; số 1618/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; số 2249/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa; số 2439/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND xã Phú Nghĩa về việc giao chỉ tiêu phát triển kế hoạch - kinh tế xã hội và dự toán, thu chi ngân sách năm 2026 của xã Phú Nghĩa; số 2651/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa; số 2668/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa;

Căn cứ E-HSMT do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập.

Căn cứ tờ trình số 01/2026/TTr-TTL ngày 08/01/2026 của tổ chuyên gia về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc công trình: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 02 /BCTĐ-HSMT ngày 09/01/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và giải pháp môi trường Hải Đăng về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc công trình: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa;

Theo đề nghị của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Nghĩa tại Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 10/01/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc công trình: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt E- HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc công trình: Đầu tư, nâng cấp trường THCS Phú Nghĩa với nội dung được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Điều 2: Giao Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Nghĩa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Nghĩa; Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sơn

