CHƯƠNG V
YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu : Vận chuyển gỗ MDF từ Nhà máy MDF2 ( KCN Quán Ngang-Gio Linh- Quảng Trị  ) đi Cảng Chân Mây - Tỉnh Thừa Thiên Huế bằng xe đường bộ.
- Tên hàng hóa vận chuyển : Gỗ MDF -Ván sợi có tỷ trọng trung bình.
- Đặc thù hàng hóa : Không chịu được nước và lửa.
  Hàng hóa được đóng kiện theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Tuyến đường vận chuyển : Từ nhà máy MDF2 ( Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị - KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị ) đi Cảng Chân Mây- Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đóng hàng: Nhà máy MDF2 ( Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị - Khu công nghiệp Quán Ngang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị ).
- Địa điểm giao trả hàng: Cảng Chân Mây – tại Thôn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc- Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời gian vận chuyển dự kiến: 04 ngày (Thời gian dự kiến sẽ rơi vào từ khoảng 28/01/206 đến 31/01/2026). Bên mời thầu sẽ thông báo thời gian cụ thể trước 72 giờ.
Chi tiết thông tin lô hàng :
	STT
	Chủng loại, kích
thước hàng hoá
	Số lượng
( Kiện )
	Số lượng
( m³ )
	Số tấm/ kiện
	Số m³/kiện
	Tải trọng bình quân kg/kiện đã bao gồm bao bì
( dự kiến )
	Kích thước/kiện dự kiến


	1
	Gỗ MDF E2 16mmA
( 1830mm x 3660mm )
	1.710
	8.796,09
	48 tấm
	5,14
	3.950
	
1,83m x 3,66m x 0,88m


	2
	Gỗ MDF E2 16mmA
( 610mm x 3660mm )
	570
	2.932,03
	144 tấm
	5,14
	3.950
	
1,83m x 3,66m x 0,88m


	3
	Gỗ MDF E2 16mmA
( 1220mm x 2440mm )
	126
	300,06
	50 tấm
	2,38
	1.700
	1,22m x 2,44m x 0,9m

	TỔNG CỘNG
	2.406
	12.028,18
	
	
	
	




2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật:
- Phương tiện: Xe đầu kéo mooc sàn hoặc xe tải tháo được 2 bên sườn thuận tiện cho việc nâng hàng, hạ hàng và cẩu hàng tại Cảng Chân Mây- Thừa Thiên Huế; yêu cầu xe phải có bạt phủ, dây chằng buộc để đảm bảo hàng hóa không bị ướt và hư hỏng.
- Khối lượng tập kết hàng tại Cảng Chân Mây tối thiểu 3.000 m3 ±2%/4ngày; Tổng khối lượng hàng cần vận chuyển 12.028,18m3 ±2%/4 ngày.
· Huy động xe đóng hàng 24/24 giờ.
- Nhà thầu phải lập danh sách các xe cụ thể, kèm theo các bản photo các giấy tờ liên quan như Giấy đăng ký xe ô tô; Giấy chứng nhận bảo hiểm các loại; Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường( gọi tắt là giấy chứng nhận kiểm định, được dán tem kiểm định); Giấy lưu hành cho xe quá khổ, quá tải (nếu có).
a. Thời gian giao nhận hàng
Thời gian đóng hàng: 24/24 giờ. Bên Mời thầu sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc email, zalo về tiến độ vận chuyển lô hàng trước 72 giờ để nhà thầu tập kết, huy động phương tiện nhằm đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của bên mời thầu.
b. Phương tiện vận tải:
Xe vận chuyển hàng hoá phải đảm bảo cho hàng không bị ẩm ướt và hư hỏng trong quá trình vận chuyển từ khi hàng hóa được nâng lên xe tại kho của Bên Mời thầu (nhà máy MDF2 - KCN Quán Ngang, Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị) đến khi hàng được hạ xuống tại Cảng Chân Mây- Thừa Thiên Huế.
Trường hợp Bên mời thầu phải tạm ngưng, giãn hoặc giảm bốc hàng vì lý do khách quan (do thời tiết mưa bão, lũ lụt…) và lý do chủ quan (do khách hàng hủy đơn hàng, tạm ngưng đặt hàng …) thì Bên Mời thầu sẽ gửi Thông báo bằng văn bản để Nhà thầu biết có kế hoạch hủy xe hoặc tạm ngưng điều xe về bốc hàng. 
Bên nhà thầu chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận tải để đảm bảo vận tải được an toàn. Bên nhà thầu phải có đầy đủ giấy tờ phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông và chịu mọi trách nhiệm tính pháp lý về giấy tờ, tải trọng của phương tiện vận tải.
Bên nhà thầu phải làm vệ sinh phương tiện vận tải trước khi nhận hàng, chi phí vệ sinh phương tiện vận tải sau khi giao hàng Bên nhà thầu phải chịu.
c. Phương thức giao nhận hàng
Bên Mời thầu giao hàng nguyên đai nguyên kiện, Bên nhà thầu kiểm đếm và ghi biên bản giao nhận có xác nhận của hai bên. 
Bên nhà thầu có trách nhiệm giao hàng đúng địa chỉ và thời gian theo yêu cầu của Bên Mời thầu với phương thức nhận sao - giao vậy và có giấy chứng minh được đã giao hàng đúng địa chỉ, đúng người nhận hàng. Nếu Bên nhà thầu không giao hàng đúng thời gian, đúng khách hàng như Bên Mời thầu yêu cầu thì Bên Mời thầu sẽ không thanh toán cước phí vận chuyển của chuyến hàng đó.
Chịu trách nhiệm bảo quản hàng hoá từ lúc chất lên xe, trong quá trình vận chuyển, bốc xuống xe và giao đúng chất lượng ngoại quan, số lượng đã nhận cho khách hàng theo đúng địa chỉ mà bên mời thầu yêu cầu.
- Khi xe vào bốc hàng tại nhà máy MDF, tài xế phải kiểm tra và theo dõi quá trình nâng hàng lên xe, nếu hàng nâng lên có xảy ra hư hỏng hoặc bị lỗi gì thì phải báo ngay với bộ phận kho và người nâng hàng để xử lý đổi trả hàng hóa. Sau khi hàng được nâng đầy đủ lên xe, tài xế phải ký vào Biên bản giao nhận hàng hóa (BBGN) do bộ phận kho cung cấp cụ thể như sau:
+ Biên bản giao nhận bản Giao vận tải (khi giao hàng cho khách phải đưa nhân viên kiểm đếm của Cảng Chân Mây xác nhận: đã nhận hàng đầy đủ và ký tên): dùng để làm chứng từ gốc thanh toán cước vận chuyển. Nhà vận tải phải chú ý không được để thất lạc BBGN bản Giao vận tải.
d. Trách nhiệm xếp dỡ hàng hoá
 Bên Mời thầu chịu trách nhiệm bốc xếp hàng hoá nguyên đai nguyên kiện lên phương tiện vận chuyển tại kho của Bên Mời thầu và Bên nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật xếp dỡ. Khi hàng hoá vận chuyển đến địa điểm giao, hàng sẽ được Bên Mời thầu hạ xuống từ phương tiện Bên nhà thầu.
 đ. Giải quyết hao hụt hàng hoá, trách nhiệm thực hiện tiến độ.
Trong quá trình nhận hàng tại kho của Bên Mời thầu, Bên nhà thầu phải giám sát và theo dõi kỹ thuật bốc xếp và số lượng hàng được giao. Nếu phát hiện thừa hoặc thiếu phải báo ngay cho Bên Mời thầu để cùng nhau giải quyết. Trường hợp nhận hàng xong và xe chở hàng đã ra khỏi kho của Bên mời thầu mà Bên nhà thầu báo mất mát hoặc hư hỏng thì Bên Mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm.
Trong quá trình vận chuyển nếu Bên nhà thầu để xãy ra hao hụt hoặc mất mát, hư hỏng hàng hoá thì phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị hàng hoá theo giá bán của Công ty tại nơi giao hàng.
Trường hợp nhà thầu không cung cấp đảm bảo khối lượng tối thiểu 2.000 m3/ngày ( 9,999.76 m3 ± 2% / 05 ngày ( 120 giờ )) sẽ phát sinh phí neo đậu tàu 15.000 usd/ngày ( 24 giờ ) được quy đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm hãng tàu xuất hóa đơn cho Bên Mời thầu và sẽ do Bên Nhà thầu chịu chi trả cho tàu vận chuyển, ngoài ra phải chịu thêm các chi phí phát sinh khác liên quan đến các dịch vụ đi kèm do việc chậm trễ gây ra. Bên mời thầu sẽ thống kê và đề nghị Bên nhà thầu chi trả. Chi phí này sẽ được trừ trực tiếp vào chi phí vận chuyển của lô hàng.
e. Phương thức thanh toán:
-  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
-  Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam
- Thời gian thanh toán: Bên Mời thầu thanh toán cho Bên nhà thầu chậm nhất 15 ngày sau khi Bên Mời thầu nhận đầy đủ hoá đơn, biên bản giao nhận hàng hoá và các chứng từ hợp pháp liên quan mà Bên nhà thầu cung cấp.
      - Hồ sơ dùng để làm căn cứ thanh toán bao gồm: Bảng kê chi tiết (mẫu bảng kê do Bên Mời thầu cung cấp) kèm theo các Biên bản giao nhận bản Giao vận tải gốc (do bên Mời thầu cung cấp khi vào xe của bên Nhà thầu vào bốc hàng tại kho của Bên Mời thầu)
* Chú ý: khi giao hàng  tại Cảng Chân Mây, các xe của Bên Nhà thầu phải đưa nhân viên kiểm đếm của Cảng ký xác nhận (ghi đã nhận hàng đầy đủ, ghi ngày tháng nhận hàng, ký + ghi rõ họ tên người nhận hàng). Không được để mất Biên bản giao nhận hàng hóa bản GIAO VẬN TẢI gốc, nếu mất biên bản giao nhận của xe nào sẽ không được thanh toán vận chuyển cho xe đấy.

