

Số: 116/QĐ- EVNHANOIDPMB

Từ Liêm, ngày 12 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHA NOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng Giám đốc cho các Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12861/QĐ-EVNHA NOI ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch lao động- tiền lương- đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 06/01/2026 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 08/01/2026 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ;

Căn cứ Tờ trình Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 12/01/2026 của Tổ thẩm định E- HSMT Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ, với các nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi mời thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Tây Mỗ 2 và nhánh rẽ.

Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KHVT (01 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Bành Phước Chung