

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Đắk Pône

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Đắk Pône

Thuộc dự toán mua sắm: Phương án kỹ thuật - dự toán công trình SCL

**Hạng mục: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện
Đắk Pône**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ban hành phân công, phân cấp trong Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn NMTĐ Đắk Pône năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-PC3I ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc,

Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-PC3I ngày 25/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-PC3I ngày 25/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán công trình SCL – Hạng mục: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-PC3I ngày 26/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu công tác bảo trì và sửa chữa lớn năm 2026 nhà máy thủy điện Đa Krông 1 và Đăk Pône;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-PC3I ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône - Dự toán mua sắm: Phương án kỹ thuật - dự toán công trình SCL Hạng mục: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône;

Căn cứ tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 13/01/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT - Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Đăk Pône Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Đăk Pône Thuộc dự toán mua sắm: Phương án kỹ thuật - dự toán công trình SCL Hạng mục: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 03/BCTĐ-TTĐ ngày 13/01/2026 của Tổ thẩm định - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Đăk Pône Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Đăk Pône Thuộc dự toán mua sắm: Phương án kỹ thuật - dự toán công trình SCL Hạng mục: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 – SCL: Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Đăk Pône với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Dự kiến phát hành E-HSMT: Từ ngày 15/01/2026 đến trước 09h00

ngày 30/01/2026;

+ Dự kiến thời điểm đóng/mở thầu: Vào lúc 09h00 ngày 30/01/2026.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCG, TTĐ;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huy Khôi