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Đồng Nai, ngày          tháng     năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc Phê duyệt sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu 

Gói thầu số 2: Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công 

trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước thuộc dự án/dự toán mua sắm: 

Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước. 
  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ 

sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Công ty Điện lực Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng 

Nai về việc thành lập Tổ thẩm định; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-PCĐN ngày 12/01/2026 của Công ty Điện lực 

Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây lắp thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước thuộc dự án/dự toán 

mua sắm: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước; 

Căn cứ Tờ trình số 124/QLDA ngày 15/01/2026 của Tổ chuyên gia - Ban Quản lý 

dự án về việc Phê duyệt điều chỉnh E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Thi công xây lắp, 

Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước; 

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Thi công xây lắp, với 

nội dung theo phụ lục đính kèm. 
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Điều 2. Giao Tổ chuyên gia - Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các 

bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia - Ban 

Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lưu: VT, ĐT (MT). 

GIÁM ĐỐC 
                             

 

 
 

 

              
         

Trương Đình Quốc 
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NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HỒ SƠ MỜI THẦU 

Gói thầu số 2: Thi công xây lắp 

Công trình: Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước. 

(Phụ lục kèm theo quyết định số            /QĐ-PCĐN ngày        /01/2026) 

 I. Trước khi sửa đổi 

1. Nội dung Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu tại mục 

2.2b, chương III - E-HSMT đã đăng tải : 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị 
Số lượng tối thiểu cần 

có 

1 Ô tô, tải trọng 7-15 tấn (chiếc) 2 

2 Cần cẩu 20T vươn 25m (chiếc) 2 

3 
Máy thủy lực, dùng để ép đầu cốt, khóa néo 

dây dẫn điện (máy) 
2 

4 Máy kéo dây (Máy) 2 

5 Máy hãm dây 10 tấn (Máy) 2 

6 Máy tời (Máy) 2 

7 Máy kinh vĩ thủy bình (Máy) 1 

8 Máy khoan từ (Cái) 2 

9 Khoan điện cầm tay >= 0.7 kW (Máy) 2 

10 Máy hàn điện >=29.2kW(Máy)  3 

 

 II. Sau khi sửa đổi: 

2. Nội dung Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu tại mục 

2.2b, chương III - E-HSMT sau sửa đổi: 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị 
Số lượng tối thiểu cần 

có 

1 Máy hàn 1 

2 Máy cắt uốn sắt 3 

3 Xe cẩu 1 

4 Xe ben 1 

5 Máy trộn bêtông 4 

6 Ðầm chấn động 5 

7 Máy bơm 2 
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